

Възложител: Университет за национално и световно стопанство
Изпълнител: „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД

ДОГОВОР

№ 301-78 /2016г.

Днес, 21 2016г., в гр. София, между:

Университет за национално и световно стопанство, гр. София 1700, Студентски град "Хр. Ботев", ул. „Осми декември“, ЕИК: 000 670 602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Николай Бакърджиев – Помощник – Ректор и Лидия Дончева – Директор на дирекция „Финанси“, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, бул. „Васил Левски“ № 14, партер, с ЕИК: 131112176, ИН ДДС: BG 131112176, представлявано от Тания Велчева Савчовска – Управител, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „**Основен ремонт на учебни зали № П034 и № П035, коридор в „стара библиотека“, WC в „Университетска библиотека“ и изграждане на настилки на алеи в двора на УНСС**“, обособена позиция № 2: „**Основен ремонт на WC в „Университетска библиотека“**“ на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Решение на РС №26/05.10.2016г. и Решение № 64/10.10.2016 г. на Възложителя за определяне на изпълнител и чл. 183 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши: „Основен ремонт на WC в „Университетска библиотека““, при условията на настоящия договор, Техническото и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 1 и Приложение № 2 неразделна част от този договор.

Чл.2. Основният ремонт ще се извършва на адрес - гр. София, Студентски град "Хр. Ботев", ул. „Осми декември“, сградата на УНСС.

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 3. (1) Срокът на изпълнение на договорените СМР е до 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка, като договорът се счита за изпълнен с двустранно

подписване на приемателно – предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети СМР.

(2) Приемането на извършените СМР по този договор ще бъде осъществено от лице/а, назначена/и със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Общата стойност на договорените в чл. 1 строително-монтажни работи са в съответствие с приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценово предложение в размер на **26 886.04 лв /двадесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и четири стотинки/ без ДДС**, формирана, като сбор от:

1. **Цена за изпълнение на СМР 25 605.75 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин и пет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС;**

2. **5 % непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР върху цената по т. 1**

Чл. 5. За всички видове СМР, включени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат единичните цени посочени в него, които са окончателни и не могат да се променят за срока на действие на договора.

Чл.6. (1) Плащането на стойността на СМР, предмет на договора, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договорените цени, съгласно количествено-стойностната сметка (ценовото предложение) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от този договор, с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:

1. 20% от сумата по чл.4 авансово, в срок до 10 дни, считано от датата на подписване на договора и след представяне на фактура в оригинал.

2. Окончателно плащане, в срок до 30 дни, считано от представяне на подписан двустранен приемателно - предавателен протокол, установяващ действително извършените и приети СМР, и фактура в оригинал.

(2) Възложителят, ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовото предложение на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им. *Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Елементи на ценообразуване за видовете непредвидени СМР са, както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3.50 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 20 %
4. П4 – Доставка -складови разходи 8 %
5. П5 – Печалба 8 %

(3) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на СМР от количествено-стойностната сметка, предложени от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от КСС, а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан двустранен протокол, придружен със заменителна таблица. Частичната замяна на дейности от предмета на поръчката за ремонт се извършва само в интерес и със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(4) За новите СМР, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове СМР, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване по чл. 6 ал. 2 от настоящия договор и фактури на материали, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява качествено и в срок строително-монтажни работи, предмет на този договор в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява по всяко време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска приемане с протокол, строително-монтажни работи покриващи стойността на авансово приведената сума. От датата на подписване на този двустранен протокол тече тридневния срок по чл. 25, ал.3 от този договор.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да извърши изпълнението на възложените строително-монтажни работи, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.2 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро-, пожаро- и техническа безопасност.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обекта да изнесе всички строително-монтажни отпадъци на определеното за целта място.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажни работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението.

Чл.12. Щетите, настъпили в резултат на неспазване на задължението по чл. 11 са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата

отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;
- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
- да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по ал.3, чл.16 от този договор.

Чл. 16. (1) Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.3.

(5) Приемането на строително-ремонтни работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на договора.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размерите и в сроковете по чл.6 от настоящия договор.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема задължението, при подписване на договора, да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената и длъжностните лица, които ще упражняват контрол по изпълнението на строително-монтажните работи.

Чл.20. При липса на възражения по извършената работа, се съставя приемателно-предавателен протокол.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да контролира извършваните строително-монтажни работи и да проверява качеството на влаганите материали по начин, който да не възпрепятства нормалното осъществяване на работите.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи възражения за некачествено изпълнение на строително-монтажните работи. Възраженията се установяват с констативен протокол, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 23. (1) Гаранционните срокове за извършените СМР, включително и вложените материали са 5 /пет/ години, но не по-малко от сроковете предвидени в Наредба № 2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, и започват да текат от датата на подписване на двустранен приемателно - предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети СМР.

(2) За установените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след писменото уведомяване и съставяне на констативен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на дефектите в минимално необходимия технологичен срок.

Чл.24. (1) Всички проявени дефекти, установени през гаранционен срок се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2) След изтичане на срока по чл. 23, ал.2, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да му възстанови направените разходи.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението на договора и гаранция за авансово предоставените средства.

(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 на сто от стойността, посочена в чл. 4 от този договор, без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е в размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията по ал. 2 предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция и гаранцията по ал. 3 предоставена под формата на банкова гаранция може да се предоставят от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – гарант.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и за авансово предоставените средства. Разходите по обслужване на гаранциите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. (1) Документите за внесени гаранции се представят при подписване на настоящия договор, като гаранцията обезпечаваща изпълнението се задържа за срока на изпълнение на възложеното по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумите, представени като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 дни в случай, че изпълнението на договора е удостоверено с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, съгласно този договор.

(4) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването ѝ се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ, а в случай, че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка гаранциите по чл. 25, ал.2 и ал.3.

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължими суми за неустойки, от гаранцията за добро изпълнение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до пет работни дни, да допълни същата, до определения в чл. 25, ал.2 размер.

(2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да престоypi към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 28. (1) При забавено изпълнение на възложените строително-монтажни работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от определената цена на договора за

всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа неустойката от дължимото възнаграждение.

(2) При забава в плащане по чл. 6 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% дневно върху стойността на неизпълненото задължение за срока на забавата, но не повече от 10 % общо.

(3) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 29. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява този договор в случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 34. (1) За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

(2) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1.
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УНСС:

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД:

Помощник – Ректор:

Управител:

Николай Бакърджиев

Таня Савчовска

Директор на дирекция „Финанси“:

Лидия Дончева

Съгласувал:

Началник сектор ОП и Т:

/Самуил Авдала/

Директор дирекция МТБ и И:

/Петко Кьосев/

Директор Дирекция ПО и ОП:

/Красимир Димитров/

Началник сектор ВВК:

/Овечослава Филчева/

Изготвил:

Ръководител сектор ПО:

/Лилия Бояджиева/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **ТАНЯ ВЕЛЧЕВА САВЧОВСКА**, с ЕГН , в качеството си на Управител на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 14, партер,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Христофор Димитров Благоев с лична карта
София, с ЕГН

издадена на 17.11.2010 г. от МВР –

Да ме представлява пред тържната комисия на Университет за национално и световно стопанство (УНСС) при подаване, отваряне и разглеждане на офертното предложение, включително и при отваряне на ценовите предложения, във връзка с участие в откритата процедура за публично състезание по ЗОП с предмет: „*Основен ремонт на учебни зали №П034 и №П035, коридор в „стара библиотека“, WC в „Университетска библиотека“ и изграждане на настилки на алеи в двора на УНСС“ за обособена позиция № 2: „Основен ремонт на WC в „Университетска библиотека“.*

Град София,
11.07.2016 г.

Упълномощител:
/инж. Тания Савчовска/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

10

10

3

✓ M
B

K":

sup.

•]
• ,

(*

A

1

56

•
•
•
•

)

)

у

л

)

1.

2.

3.

4.

5.

И

8

(

)

1

1

]

(

-

1

1

1

(

1

]

]

()

/

3

• }

[illegible]

84

I
O
S

1

2

3

4

5

6

7

ic

a

M

2

1

1

1

1

1

1

1

1

,

o

a

a

e

U

)

вс
н
та

за

се
то
се
н,
и
та
и

о

114
114

C

()

()

а;
е
е
я
р

я
е
л
:

2

-

-

-

)


-

-

)

-

-

К. 

8

-
-
-
-
-

)

(

-
-

)

;
;
;

]

;

]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

4

.


()

1

my

' 6~

27



а

о

э

и

а

и

и

и

и

а

а

и

а

а

на
и
на

30

и

2

-

(

) :

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

1

C
C
C
E

ДНИ С

✓

2

-

()

()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

c

32

()

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Т
С
И
Т

()

()

Продължаваме следните

.

и

1

:

:

:

:

1

1

1

:

:

:

машин

my

40

Я

1

1

43

)

4

)

- (

- (

(

1

]

И
М
Н

а
т
в

45

a

o

1

1

1

1

1

I

I

)

)

(

(

I

(

(

1

11

O
C

B
H

C

I
H

I

I

I

I

0
2
1
1

1

()

7

—

2
I

- C
F
I
-
F
F

10



✓

me

51

2

2

()

.....

I
(
E
I


)
)
)

Wey

* КАРМ.



1



/

7

1

И И

ВИД

ВИД

ис в
ено

12.11

УА | ————— | ЯМНО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347



6.

1

1a

68

68



6

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

В
И
С

I

()

)

.....

)

I

()

)

(

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Тая Велчева Савчовска, с ЕГН

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): ЕИК 131 112 176;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на учебни зали №П034 и №П035, коридор в „стара библиотека“, WC в „Университетска библиотека“ и изграждане на настилки на алеи в двора на УНСС“ за обособена позиция № 2

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). **ОБЩА ЦЕНА** за изпълнение на настоящата обществена поръчка за обособената позиция (26 886,04 - цифром лв. /двадесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и четири стотинки - словом/ без ДДС, съответно 32 263,25 - цифром лв. /тридесет и две хиляди двеста шестдесет и три лева и двадесет и пет стотинки - словом/ с ДДС;

ОБЩАТА ЦЕНА по буква «а») е формирана съгласно КСС приложена към ценовото предложение.

б). Елементи на ценообразуване за видовете непредвидени СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3.50 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 20 %
4. П4 – Доставно -складови разходи 8%
5. П5 – Печалба 8 %

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.


3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проект) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Приложение – Количествено – стойностна сметка (КССТ)

Дата: 11.07.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .



Количествено – стойностна сметка

Обособена позиция № 2 – “ Основен ремонт на WC в Университетска библиотека”

№ по ред	Видове операции	Мяр-ка	Количество	Ед. Цена /лв./	Стойност /лв./
I. Демонтиране и подготовка					
1	Демонтиране на врати и каси	бр.	7,00	10,77	75,39
2	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	4,00	12,83	51,32
3	Демонтаж на тоалетна мивка	бр.	5,00	8,95	44,75
4	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	5,00	3,24	16,20
5	Демонтаж на подов сифон Ø50	бр.	2,00	2,00	4,00
6	Демонтаж на ЛОТ, 1x36 W	бр.	5,00	2,15	10,75
7	Демонтаж на стенен аплик	бр.	1,00	1,01	1,01
8	Демонтаж на ел. ключ и контакт	бр.	9,00	0,43	3,87
9	Демонтаж на водопровод - топла и студена вода 1/2"	m	42,00	3,07	128,94
10	Демонтаж на канализационни тръби Ø110 и фасонни части към тях	m	22,00	4,62	101,64
11	Демонтаж на канализационни тръби Ø50 и фасонни части към тях	m	16,00	11,69	187,04
12	Разваляне на тухлена зидария с дебелина 12,5 cm	m ²	15,00	3,07	46,05
13	Демонтиране на фаянс по стени	m ²	64,00	9,86	631,04
14	Демонтиране на теракот по под	m ²	18,00	9,86	177,48
15	Демонтаж на чугунен радиатор	бр.	4,00	9,80	39,20
16	Демонтиране на остъкляване към коридор	m ²	2,20	3,01	6,62
17	Демонтиране на первази по под	m	8,00	0,48	3,84
18	Демонтаж на датчик за пожароизвестяване	бр.	2,00	1,65	3,30
19	Очукване на варова мазилка	m ²	109,00	1,26	137,34
II. АС част					
1	Монтажни преградни стени от гипскартон, на двойна конструкция и минерална вата	m ²	2,20	35,61	78,34
2	Шпакловка с готова смес на фуги с ленти	m ²	1,00	4,42	4,42
3	Доставка и монтаж на PVC мрежа.	m ²	2,20	2,68	5,90
4	Грундиране стени с контактен грунд	m ²	111,00	1,93	214,23
5	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка на стени	m ²	111,00	38,54	4277,94
6	Доставка и монтаж на фриз	m	33,00	23,35	770,55
7	Боядисване на стена с бял латекс трикратно	m ²	16,00	4,79	76,64
8	Контролно маджуниране и шлайфане след боядисване пласт латекс	m ²	5,00	1,66	8,30
9	Настилка от PVC, подготовка и саморазливна замазка	m ²	18,00	76,55	1377,90
10	Первази по под	m	35,00	5,84	204,40

11	Доставка и направа на леки преградни клетки (сиви - по утвърден стандарт в УНСС), изпълнени от алуминиеви профили с пълнеж от MDF на стени	m ²	16,00	123,79	1980,64
12	Доставка и направа на врати към леки преградни клетки, с WC брава, 70/190	бр.	3,00	218,25	654,75
13	Доставка и монтаж на врата, фурнирована, 80/205, вкл. каса, первази и автомат	бр.	5,00	331,07	1655,35
14	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана, модул 600/600	m ²	23,00	37,87	871,01
15	Доставка и монтаж на огледало	m ²	2,80	72,35	202,58
16	Доставка и монтаж на термо-плот 0.60 m	m ²	2,10	93,05	195,41
17	Фолио за прозорци за WC	m ²	3,15	53,26	167,77
III. В и К					
1.	Водопровод				
1.1.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø20 за студена вода, вкл. фитинги, крепители	m	40,00	4,32	172,80
1.2.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø20 за топла вода, вкл. фитинги, крепители	m	25,00	4,73	118,25
1.3.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø25, студена вода, вкл. фитинги, крепители	m	3,50	4,63	16,21
1.4.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø25, топла вода, вкл. фитинги, крепители	m	3,50	5,92	20,72
1.5.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø32, студена вода, вкл. фитинги, крепители	m	3,50	7,40	25,90
1.6.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø32, топла вода, вкл. фитинги, крепители	m	3,50	8,86	31,01
2.	Канализация				
2.1.	Вътрешна канализация от PVC тръби Ø50, вкл. фасонни части и крепежни елементи	m	16,00	15,57	249,12
2.2.	Вътрешна канализация от PVC тръби Ø110, вкл. фасонни части и крепежни елементи	m	22,00	19,13	420,86
2.3.	Доставка и монтаж на подови (рогови - алуминиеви/месингови) сифони Ø50	бр.	2,00	19,53	39,06
3.	Монтаж батерии, СК, мивки, писоари, тоалетни чинии и казанчета				
3.1.	Доставка и монтаж на спирателен кран 3/4"	бр.	6,00	13,26	79,56
3.2.	Доставка и монтаж на мивки - тип "Мида", с отвор за конзолна смесителна батерия	бр.	4,00	98,33	393,32
3.3.	Доставка и монтаж на конзолна смесителна батерия за тоалетна мивка, комплект със спирателен кран	бр.	4,00	72,11	288,44
3.4.	Доставка и монтаж на смесителна батерия с подвижен душ, комплект със спирателен кран	бр.	1,00	115,42	115,42
3.5.	Доставка и монтаж на аусгус	бр.	1,00	304,07	304,07
3.6.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за аусгус, комплект със спирателен кран		1,00	94,27	94,27
3.7.	Доставка и монтаж на тоалетна чиния "Моноблок", комплект с мека връзка за канализация и тоалетна дъска		3,00	220,77	662,31

3.8.	Доставка и монтаж на писоар, с фотоклетка, спирателен кран и дишащ сифон	бр.	1,00	1434,59	1434,59
3.9.	Доставка и монтаж на мека връзка, комплект със спирателен кран за тоалетно казанче	бр.	3,00	15,61	46,83

IV. Ел.част

1	Направа на лампен излаз с проводник СВТ 3x1.5мм ² над окачен таван до бм. дължина	бр.	14,00	37,38	523,32
2	Доставка и монтаж на ЛОТ 4X18 W, с размери 60/60, за окачен таван	бр.	16,00	67,07	1073,12
3	Доставка и монтаж на осветително тяло – противовлажен аплик, 1x18 W	бр.	4,00	20,49	81,96
4	Доставка и монтаж на сигнална лампа за евакуационно осветление 8W, с вградена акумулаторна батерия и пиктограма "EXIT", за монтаж на стена	бр.	3,00	25,70	77,10
5	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация	бр.	5,00	4,30	21,50
6	Направа на контактен излаз със СВТ 3x2.5мм ² над окачен таван, до бм. дължина	бр.	3,00	46,96	140,88
7	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 2x16A за скрита инсталация (включително конзола) - двоен	бр.	1,00	6,03	6,03
8	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 2x16A за скрита инсталация (включително конзола), двоен, влагоустойчив	бр.	2,00	6,03	12,06
9	Доставка и полагане на кабел над окачен таван:				
9.1.	СВТ 3x1.5мм ²	m	60,00	5,05	303,00
9.2.	СВТ 3x2.5мм ²	m	20,00	5,46	109,20
9.3.	СВТ 3x4мм ²	m	10,00	6,05	60,50
10	Направа суха разделка на СВТ	бр.	19,00	5,39	102,41
11	Направа, доставка и монтаж на ел. табло TE с контактор R 25A	бр.	1,00	541,74	541,74
12	Доставка и монтаж на АП 10 A	бр.	3,00	9,57	28,71
13	Доставка и монтаж на АП 16 A	бр.	1,00	9,57	9,57
14	Доставка и монтаж реле за време 24часа	бр.	1,00	73,53	73,53
15	Дефектно токова защита 25A	бр.	2,00	45,78	91,56
16	Монтаж на датчик за пожароизвестяване	бр.	2,00	31,78	63,56

V. Вентилация

1	Доставка и монтаж на регулируема вентилационна решетка 200x200, за монтаж в окачен таван, компл. с кутия		5,00	62,99	314,95
2	Доставка и монтаж канален вентилатор с дебит 800 м3/ч, напор 250Pa, компл. меки връзки		1,00	680,78	680,78
3	Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод, поц. ламарина		10,00	29,49	294,90
4	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод спиралнонавит Ø280		9,00	28,84	259,56

5	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, гъвкав, неизолиран Ø 110	m	10,00	5,27	52,70
6	Табло за управление	бр.	1,00	191,84	191,84
7	Ефективна наладка на вентилационна инсталация	бр.	1,00	123,53	123,53
8	Метална конструкция за укрепване	кг.	10,00	3,47	34,70
9	Протокол от 72 часова проба на вентилационна система	бр.	1,00	51,71	51,71
10	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори:				
10.1.	0,5 x 0,5	бр.	2,00	80,54	161,08
10.2.	0,5 x 0,8	бр.	1,00	115,53	115,53
10.3.	0,5 x 1,2	бр.	1,00	162,19	162,19
11	Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка /бяла/, вкл. фитинги	m	6,00	3,17	19,02
12	Доставка и монтаж на преградна плътна PVC дограма, между дамска и мъжка тоалетна	m ²	1,70	143,32	243,64
VII. Други					
1	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач	m ³	2,00	123,88	247,76
2	Разбиване на неармиран бетон с ел. къртач	m ³	2,00	102,73	205,46
3	Почистване, пренасяне и извозване на строителни отпадъци на разстояние до депо	m ³	9,00	22,00	198,00
					25605,75
4	Непредвидени разходи	%	5,00		1280,29

Общо без ДДС 26886,04

ДДС 20% 5377,21

Всичко с ДДС 32263,25

Дата: 11.07.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

инж. Таня Стойковска

От документа са заличени лични данни на основание чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД и чл.6, ал.1, т.5 от ЗДОИ.