



РЕШЕНИЕ

№ 53 / 16 / 11 / 2017 год.

На основание чл. 108 и чл. 109 от ЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 на комисия, назначена със Заповед № 1798/23.08.2017г. на проф. д-р Стела Ралева – зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение с делегирани правомощия на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП със заповед №1697 от 25.07.2017г. за провеждане на обществена поръчка, открита процедура по ЗОП за сключване на договор с предмет „Строително-ремонтни дейности в УНСС“, Решение № 33/17.07.2017г. на помощник-ректора на УНСС за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка открита процедура по ЗОП, публикувано обявление за обществена поръчка в Регистър на обществените поръчки с №00062-2017-0011.

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Класирането на участниците в процедурата въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП образувана от сбора на единичните цени по всяка обособена позиция поотделно, както следва:

1. Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на учебна зала №3057 и кабинет №3057А“.

1 място - „КСВ Инженеринг“ ООД - предлагана крайна цена – 14 700,35 лв. без ДДС.

2 място - „Академично строителство 98“ АД - предлагана крайна цена – 14 795,50 лв. без ДДС.

3 място - „Агенция ДФК Груп“ ЕООД - предлагана крайна цена – 15 225,91 лв. без ДДС.

Определям участника „КСВ Инженеринг“ ООД за изпълнител на обществена поръчка за обособена позиция № 1 „Основен ремонт на учебна зала №3057 и кабинет №3057А“ от обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности в УНСС“.

2. Обособена позиция № 2 – „Основен ремонт на WC в централен архив и помещение на хигиенисти - партер ректорат“.

1 място - „Академично строителство 98“ АД - предлагана крайна цена – 16 811,45 лв. без ДДС.

Определям участника „Академично строителство 98“ АД за изпълнител на обществена поръчка за обособена позиция № 2 – „Основен ремонт на WC в централен архив и помещение на хигиенисти - партер ректорат“ от обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности в УНСС“.

3. Обособена позиция № 3 – „Ремонт на фасади, алеи и паркинги в УНСС и СК „БОНСИСТ“.

1 място - „КСВ Инженеринг“ ООД - предлагана крайна цена – 2 455,00лв. без ДДС.

Определям участника „КСВ Инженеринг“ ООД за изпълнител на обществена поръчка за обособена позиция № 3 – „Ремонт на фасади, алеи и паркинги в УНСС и СК „БОНСИСТ“ от обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности в УНСС“.

4. Обособена позиция № 4 – „Ремонт на водопроводната инсталация в УНСС“.

1 място - „КСВ Инженеринг“ ООД - предлагана крайна цена – 1 715,00 лв. без ДДС.

Определям участника „КСВ Инженеринг“ ООД за изпълнител на обществена поръчка за обособена позиция № 4 – „Ремонт на водопроводната инсталация в УНСС“ от обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности в УНСС“.

II. Отстранени участници:

1. За обособена позиция № 1 „Основен ремонт на учебна зала №3057 и кабинет №3057А“.

- **„Джи-м-д Строй Инженеринг“ ООД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:
 - В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие *част I. "Демонтажни работи"*:
 - Демонтаж на дървена ламперия;
 - Демонтаж на стена от стъклени тухли;
 - Демонтаж на старо ел.табло.
 - В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие *част II. Част "АС"*:
 - Шпакловане стени от газобетон с циментова шпакловка върху PVC мрежа;
 - Облицовка оберлихти с гипсокартон на метална конструкция;
 - Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс;
 - Доставка и монтаж на PVC первази.
 - В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е декларирал, че ще направи ел. инсталация с проводници ПВВМ 3x1,5мм², ПВВМ 2x2,5мм²; ПВВМ 3x1,6мм². Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие *част III. Част "Електро"*:
 - Доставка и монтаж на ел.табло за 36 модула - полускрит монтаж в готова ниша само кутията;
 - Доставка и монтаж на автоматичен ел.предпазител еднополюсен до 16А
 - Доставка, монтаж и свързване на дефектнотокова защита двуполюсна с вграден предпазител до 25А;
 - Доставка и монтаж на авт.ел.предпазител еднополюсен до 63А;
 - Доставка и монтаж на кабелен канал с ширина 100 mm;
 - Доставка и монтаж на кабелен канал с ширина 40 mm.
 - В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е оферирал „Монтаж на фазерни врати 80/200“, съгласно документацията за участие в част II. Част "АС", за обособената позиция е заложено изискването „Доставка и монтаж на врата MDF“.
 - В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „IV. Част "ОВ и К"“:

- Демонтаж радиатори;
- Промиване на стари отоплителни тела под водно налягане;
- Монтаж на чугунени радиатори;
- Доставка и монтаж на кранчета и обезвъздушители.

2. За обособена позиция № 2 – „Основен ремонт на WC в централен архив и помещение на хигиенисти - партер ректорат“.

➤ „Джи-м-д Строй Инженеринг“ ООД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „А. Ремонт на тоалетната в сутерена на корпус "З", ползвана от служителите на Централния архив и лабораториите на УНСС - I. Част „Демонтажни и подготвителни работи“:
 - Демонтаж на ел. ключ;
 - Демонтаж на единичен проводник до 16 mm².
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „А. Ремонт на тоалетната в сутерена на корпус "З", ползвана от служителите на Централния архив и лабораториите на УНСС - II. Част „АС“:
 - Доставка и монтаж на PVC мрежа;
 - Грундиране стени с контактен грунд;
 - Доставка и монтаж на фриз;
 - Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс;
 - PVC первази по под;
 - Доставка и направа на леки преградни клетки (по утвърден стандарт в УНСС, изпълнени от алуминиеви профили и със стени от ПДЧ плоскости, покрити със сиво фолио);
 - Доставка и направа на врати към леки преградни клетки, с WC брава, 70/190;
 - Доставка и монтаж закачалки по стенните плоскости в клетките;
 - Изграждане куфар за облицовка на топлопровод;
 - Доставка и монтаж на врата, MDF, 90/205, вкл. каса и первази;
 - Доставка и монтаж на огледало;
 - Доставка и монтаж на термо-плот с дебелина 30 mm и ширина 600 mm
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „А. Ремонт на тоалетната в сутерена на корпус "З", ползвана от служителите на Централния архив и лабораториите на УНСС - III. Част „В и К“:
 - Поправка на вътрешна канализация от PVC тръби Ø110, вкл. фасонни части и крепежни елементи;
 - Доставка и монтаж на спирателен кран;
 - Доставка и монтаж на аусгус;
 - Доставка и монтаж на смесителна батерия за аусгус, комплект със спирателен кран;
 - Доставка и монтаж на тоалетна чиния "Моноблок", комплект с мека връзка за канала и тоалетна дъска;
 - Доставка и монтаж на мека връзка, комплект със спирателен кран за тоалетно казанче.
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „А. Ремонт на тоалетната в сутерена на корпус "З", ползвана от служителите на Централния архив и лабораториите на УНСС - IV. Част „Електро“

- Направа на лампен излаз с проводник ПВВМБ1 3x1.5мм² по таван под мазилка;
- Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла за скрита инсталация;
- Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация.
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е oferиpал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „Б. Ремонт на помещението на хигиенистките на партера в Ректората - I. Демонтажни и подготвителни работи“
 - Демонтаж на смесителна батерия;
 - Разбиване на мозайка по под;
 - Натоварване и извозване на строителни отпадъци.
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е oferиpал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „Б. Ремонт на помещението на хигиенистките на партера в Ректората - II. Част АС“:
 - Окачен таван с минераловатни пана, модул 600/600, на височина 2,40 m от готов под;
 - Запълване легло на демонтирано тоалетно клекало с циментов р-р и изравняване със съществуващ под.
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е oferиpал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „Б. Ремонт на помещението на хигиенистките на партера в Ректората - III. Част В и К“:
 - Доставка и монтаж на спирателен кран;
 - Доставка и монтаж на аусгус;
 - Доставка и монтаж на смесителна батерия за аусгус.
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е oferиpал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие „Б. Ремонт на помещението на хигиенистките на партера в Ректората - IV. Част „Електро“:
 - Направа на лампен излаз с проводник ПВВМБ1 3x1.5мм²;
 - Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация.

➤ **„КСВ Инженеринг“ ООД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е oferиpал дейностите за обособената позиция, съгласно документацията за участие свързани с Ремонт на помещението на хигиенистките на партера в Ректората, както следва:

I. Демонтажни и подготвителни работи	
№ по ред	Видове операции
1	2
1	Демонтаж на тоалетно чугунено клекало
2	Демонтаж на тоалетна мивка
3	Демонтаж на смесителна батерия
4	Демонтиране на фаянс по стени
5	Разбиване на мозайка по под
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
II. Част АС	
1	Грундиране стени с контактен грунд
2	Фаянсва облицовка по стени, вкл. доставка

3	Окачен таван с минераловатни пана, модул 600/600, на височина 2,40 m от готов под
4	Запълване легло на демонтирано тоалетно клекало с циментов р-р и изравняване със съществуващ под
5	Настилка от теракотни плочи
III. Част В и К	
1.	Водопровод
1.1.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø20 за студена вода, вкл. фитинги, крепители
1.2.	Вътрешна водопроводна инсталация от PP Ø20 за топла вода, вкл. фитинги, крепители
2.	Канализация
2.1.	Вътрешна канализация от PVC тръби Ø50, вкл. фасонни части и крепежни елементи
3.	Доставка и монтаж батерии, СК и мивки
3.1.	Доставка и монтаж на спирателен кран
3.2.	Доставка и монтаж на аусгус
3.3.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за аусгус
IV. Част „Електро“	
№ по ред	Видове операции
1	Доставка и полагане на кабел ПВВМБ1 3x1,5 mm ²
2	Направа на лампен излаз с проводник ПВВМБ1 3x1.5mm ²
3	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за скрита инсталация
4	Доставка и монтаж на LED панел - квадратен модул 600/600, 22 W, за външен монтаж
5	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация

- **„Агенция ДФК Груп“ ЕООД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- След направената проверка на ценовото предложение на участника, комисията установи **несъответствие**, както следва:

Участника е оферирал крайна цена, формирана от сбора на всички цени от колона 6 на ценовото предложение в размер на 23 554,72 лв. без ДДС. Комисията установи, че съгласно оферираните от участника в ценовото му предложение цени от колона 6, техният сбор е 24 195,12 лв. без ДДС. Следователно крайната цена на участника е в размер на 24 195,12 лв. без ДДС.

3. За обособена позиция № 4 – „Ремонт на водопроводната инсталация в УНСС“.

- **„Джи-м-д Строй Инженеринг“ ООД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника не е оферирал следните дейности за обособената позиция, съгласно документацията за участие:
 - Просичане на отвори в ст.бетонни стени с електрически къртач;
 - Разбиване на неармиран бетон с ел. къртач;

- Пробиване на отвори до 40/40 cm в тухлен зид;
- Затваряне на отвори в стоманобетонни стени – при ремонти.

➤ **„Академично строителство 98“ АД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- След направената проверка на ценовото предложение на участника, комисията установи **несъответствие**, както следва:

Участника е оферирал крайна цена, формирана от сбора на всички цени от колона 6 на ценовото предложение в размер на 1 739,81 лв. без ДДС. Комисията установи, че съгласно оферираните от участника в ценовото му предложение цени от колона 6, техния сбор е 2 766,46 лв. без ДДС. Следователно крайната цена на участника е в размер на 2 766,46 лв. без ДДС.

- I. **Определенияте за изпълнители по р. I на настоящото решение, да се поканят да сключат договори в едномесечен срок от влизането в сила на настоящето решение.**
- II. **Договорите с определенияте за изпълнители на обществена поръчка „Строително-ремонтни дейности в УНСС“ да се сключат, след изпълнение от тях на изискванията на чл. 112 ал. 1 от ЗОП.**
- III. **На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници и в същия ден да се публикува на Профила на купувача заедно с утвърдения доклад и всички протоколи от работата на комисията в електронната преписка на поръчката на следния адрес: <http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=286>**
- IV. **Настоящото Решение може да се обжалва в десет дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.**

ПОМОЩНИК – РЕКТОР

делегирани правомощия на

основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП

със заповед №858 от 15.04.2016г.:

/НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БАКЪРДЖИЕВ /

От документа са заличени лични данни на основание чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД и чл.6, ал.1, т.5 от ЗДОИ.