

конкретната СРР, като посочва в нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването ѝ.

/6/ Плановите ремонти се възлагат с възлагателни писма до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с ориентировъчни количества и стойности с описание на вида и мястото на ремонта.

/7/ При възникване на аварийен /спешен/ случай, се подава писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се сигнализира и чрез телефонно обаждане до последния през цялото денонощие, като срокът за явяване на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса е до 30 /тридесет/ минути.

/8/. При необходимост, изпълнението на СРР може да бъде спряно за определен срок, като страните подписват от Акт Образец № 10 към чл. 7, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При продължаване на СМР, съответно, се подписва от страните Акт Образец № 11 към чл. 7, ал.3, т.11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва ремонта в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този договор и представляващи неразделна част от него.

II. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата стойност на договорените строително-ремонтни работи /СРР/ са в съответствие с приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез П"ССО"-УНСС Ценово предложение /Приложение № 3/ в размер до 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ без ДДС.

Чл.4.(1) За всички видове СРР, включени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат единичните цени, посочени в него, които са окончателни и не могат да се променят за срока на действие на договора.

(2) В случай, че в процеса на извършване на СРР се наложи отпадане или намаляване на количеството на някои видове СРР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО"-УНСС заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено действително извършените и приети СРР, без да дължи неустойка или обезщетение.

Чл. 5. (1) Плащането на стойността на СРР, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез П"ССО"-УНСС по договорените цени, съгласно количествено-стойностната сметка (Ценовото предложение) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.1 в срок от 3 /три/ дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащането е надлежно извършено.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО"-УНСС заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 30-то число на следващия месец такса месечен абонамент – аварийно поддържане в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/ лева без ДДС, а изпълнените заявки - в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от представяне на фактура в оригинал и подписан Протокол по чл.4 от Наредба № 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, установяващ действително извършените и приети СРР.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО"-УНСС ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СРР, включени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните

л л

✓ 1 

доказателствени документи за извършването им.

*Непредвидени разходи за СРР са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества СРР и/или добавяне на нови количества или видове СРР, които обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

(5) За допълнителните СРР, които не са включени в количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат следните елементи на ценообразуване:

1. Ценова ставка- 10лв./час;
2. Допълнителни разходи върху труд- 1%;
3. Допълнителни разходи върху механизацията- 1%;
4. Доставно-складови разходи- 1%;
5. Печалба- 2%;

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 20 от настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6. /1/ Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

/2/ Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от съответната дата по ал.1.

Чл.8. Мястото на изпълнение на Договора са обектите по чл.1, ал.2, находящи се в гр.София, район Студентски, Студентски град „Христо Ботев“.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П“ССО“-УНСС има право:

1. по всяко време да контролира извършваните СРР и да проверява качеството на влаганите материали по начин, който да не възпрепятства нормалното осъществяване на работите.
2. да прави възражения за некачествено изпълнение на СРР. Възраженията се установяват с констативен протокол, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката;
4. да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидените в договора неустойки;
5. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука на което и да било физическо лице;

- 

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО"-УНСС се задължава:

1. да осигури необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на СРР, предмет на договора като осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите;
2. да извършва плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при уговорените условия в настоящия договор;
3. да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената и длъжностните лица, които ще упражняват контрол по изпълнението на строителните работи. В тридневен срок от подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава свой представител /Инвеститорски контрол/, който ще подписва приемателно-предавателни протоколи и други актове и протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн.ДВ.,бр. 72/2003 г.).
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава приемателна комисия, която след приключване на заявените и възложени СРР, да състави двустранен приемо-предавателен протокол/ констативен акт /обр.19/ за извършените конкретни видове СРР и относно срока за изпълнение по съответната заявка или възлагателно писмо. В констативния протокол могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, ако има такива. За отстранените недостатъци се съставя отделен протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
3. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява количеството заявени СРР качествено и в договорените срокове в технологична последователност, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. по време на изпълнение на СРР да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и некачествено извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.
3. да осигурява по всяко време достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол по изпълнение на работите, предмет на договора;
4. да извърши изпълнението на възложените СРР, в строго съответствие с действащата нормативна уредба в Република България;
5. да осигури и достави за своя сметка необходимите за извършването на възложените по договора дейности, строителни материали, детайли и компоненти до мястото на изпълнение, посочено в чл.8 от договора, като всички влагани строителни материали, детайли и компоненти, следва да са нови и неупотребявани, да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопасност;
6. да осигури изцяло необходимата механизация за извършване на строително-ремонтните дейности.



7. да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

8. да изготви План за безопасност и здраве и да назначи координатор по безопасност и здраве, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и ги представи при подписването на договора.

9. да предаде на домакина на блока демонтираните при извършените СРР водопроводна арматура, чугунени казанчета и радиатори срещу приемателно - предавателен протокол, а демонтираните мивки и тоалетни чинии да бъдат унищожени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заедно със строителните и други отпадъци да бъдат извозени;

10. да извършва СРР, без да нарушава и да затруднява повече от обичайното нормалната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11. при възникване на авария по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка;

12. да съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване на нормалната дейност в обектите, нарушена поради непредвидени обстоятелства;

13. да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на живеещите и на лицата, които по друг повод се намират в сградата или в непосредствена близост до нея;

14. да уведомява своевременно представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

15. да влага качествени материали, както и да извършва качествено СРР. Той носи отговорност, ако вложените материали не са в нужното количество и с качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло. Качеството на вложените материали се доказва със сертификати за качество и/или декларация за съответствие, а ако са вносни – следва да са одобрени за ползване на територията на Република България;

16. да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата в обектите да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място;

17. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строителните работи, да отстранява въздушните емисии, твърдите отпадъци от повърхността и отпадъчните материали и води от строителната площадка, които не следва да надвишават нормативно определените стойности, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението. Щетите, настъпили в резултат на неспазване на тези задължения са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

18. да осъществява дейностите с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СРР, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

19. да изпълнява заявките в срок, както следва:

- обикновена-до 5 /пет/ календарни дни;

- спешна – до 48 /четиридесет и осем/ часа;

- аварийна – в срок не повече от 24 /двадесет и четири/ часа;

20. да осигурява аварийен ремонт 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието, включително в извън работно време от 18.00 до 08.00 часа и в празнични и почивни дни, при възникване на авария по строителни части: „ОВ“, „ВиК“ и „Електро“, като аварийният ремонт се извършва от най-малко двама специалисти;

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СРР е допуснал отклонения от техническото задание или задължителните изисквания, съгласно нормативните актове.

Чл.15. (1) Ако при извършване на ремонта възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по чл. 19, ал. 1 от този договор.

Чл. 17. Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. В срок до 3 /три/ дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 /три/ дни от настъпване на съответното обстоятелство.

Чл.19. /1/ Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(2) При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1.

Чл.20. Приемането на строителните работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за подизпълнение, се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Гаранционните срокове за извършените СРР, включително и за вложените материали, са съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, като започват да текат от датата на подписване на двустранен акт/протокол за установяване на действително извършените и приети СРР в съответния обект.

(2) За установените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 /пет/ дни от писменото уведомяване и съставяне на констативен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява дефектите в извършените СРР. Чл. 22..(1) Всички проявени дефекти, установени през гаранционен срок се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2) След изтичане на срока по чл. 21, ал. 2, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да му възстанови направените разходи.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани дефектите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените вреди.

VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението на договора.

(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността, посочена в чл. 3 от този договор, без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, БАНКА: _____

(3) Гаранцията по ал. 2 предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставят от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице – гарант.

(4) Направените разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. (1) Документите за внесени гаранции се представят при подписване на настоящия договор, като гаранцията, обезпечаваща изпълнението се задържа за срока на изпълнение на възложеното по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П“ССО“ не дължи лихва върху сумите, представени като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

(3) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с клаузите му и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 /пет/ работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П“ССО“ освобождава гаранцията за изпълнение или остатъчната сума от нея, ако е парична и се е удовлетворил при частично неизпълнение, след прекратяването на договора, след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 /тридесет/ дни в случай, че изпълнението на договора е прието в пълен размер и това е удостоверено с двустранно подписан протокол, съгласно този договор, респективно липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(5) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка, освобождаването ѝ се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ, а в случай, че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително когато извършената работа не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният, чрез П“ССО“ има право да получи като неустойка гаранцията по чл. 23, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез П“ССО“ има право да усвои и такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението,

в случаите на неизпълнение на задължение по договора, при лошо, частично и забавено изпълнение на някое задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при неотстранени дефекти и при дължими разноски за отстраняване на недостатъци.

Чл. 25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО" има право да усвоява дължимата сума за неустойки и обезщетения от гаранцията за добро изпълнение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 /пет/ работни дни да допълни същата, до определения в чл. 23, ал. 2 размер.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО" има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер и в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора до 10 /десет/ дни от влизане в сила на договора и подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки/възлагателни писма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност;

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да престъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.26. (1) При завършване на възложените СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Предаването на СРР се извършва с приемо-предавателен протокол/констативен акт за установяване завършването на видовете строителни работи /акт обр.19/, в който се описва действително извършената работа по видове, количество на СРР и стойности в единични цени, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

(3) За всички СРР, които подлежат на закриване /скрити работи/, задължително се съставя Акт /образец 12/.

(4) Ремонтните дейности се приемат от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез П"ССО"-УНСС длъжностно лице.

Чл.27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез П"ССО"-УНСС има право да откаже да приеме СРР, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл. 28. (1) При забавено изпълнение на възложените строителни работи при започване, работа, завършване или предаване по съответна заявка/възлагателно писмо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от определената цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа неустойката от дължимото възнаграждение.

(2) При забава в плащане по чл. 5, ал.3 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5% дневно върху стойността на неизпълненото задължение за срока на забавата, но не повече от 10 % общо.

Чл. 29. (1) При некачествено изпълнение на СРР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави отбив от цената по /приемо-предавателния/констативния протокол, в размер на 20 % като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи отстраняване на недостатъците.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СРР или в гаранционните срокове по чл. 21, ал.1, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в 10 дневен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея, така и удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците. При незаплащането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предоставения срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се удовлетворява съразмерно от гаранцията за изпълнение.

Чл. 30. За всички липси и настъпили щети, вследствие лошо съхранение и неопазване на имуществото в сградата, подлежаща на СРР, се съставят протоколи като щетите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.31. В случай на поява на скрити дефекти, появили се в резултат от некачествено извършени ремонтни дейности и/или некачествени материали, същите се отстраняват изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 /пет/ дни. При неотстраняването им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците. При незаплащането им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предоставения срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният се удовлетворява съразмерно от гаранцията за изпълнение.

Чл.32. При прекратяване или разваляне на договора поради виновно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 2% /две на сто/ от стойността на договора, както и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои като неустойка гаранцията за изпълнение.

Чл.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 34. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 /три/ дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.35. При наличието на непредвидено обстоятелство, сроковете за изпълнение се увеличават със срока на спирането.

Чл.36. Ако непредвидено обстоятелство, съответно спирането продължи повече от 10 /десет/ дни и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. /1/ Настоящият договор се прекратява, съгласно разпоредбите на чл.118 от ЗОП, както и:

1. С окончателното му изпълнение;
2. С изтичане на уговорения срок;
3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
4. С изчерпване на финансовите средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с отправяне на 7-дневно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение, усвояване на цялата гаранция за изпълнение.

Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 14-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с 14-дневно предизвестие, отправено до основния ИЗПЪЛНИТЕЛ, при неточно изпълнение и при забава на възложените му работи, независимо дали неточното изпълнение е по негова вина или по вина на подизпълнител. При тази хипотеза, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния размер на вредите, включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и реално претърпените вреди, пропуснати ползи от предсрочното прекратяване на договора.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Настоящият договор може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 41. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 42. Всяка от страните по този договор, се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.43. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение и преговор. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд.


Настоящият договор се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УНСС
ПОМОЩНИК - РЕКТОР:

.....
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ".....



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ДИ ЕС ВИ ГРУП“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предмет на поръчката от настоящата документация е "ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П"ССО" - УНСС" с прогнозна стойност до 1 500 000,00 лева без ДДС.

С Разпореждане № 80 на МС от 07.08.1997 год. са предоставени на УНСС за стопанисване и управление 13 сгради публична държавна собственост, от които 12 студентски общежития БЛОКОВЕ №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г, 61А и студентски стол № 33. За всички имоти на 01.03.2012 год. са издадени Актове за публична държавна собственост.

Обектите се намират в гр. София, РАЙОН "СТУДЕНТСКИ", Студентски град "Христо Ботев" и са въведени в експлоатация през периода 1971 до 1989 год. Общата им застроена площ е 14394,93 кв.м., общата разгъната застроена площ е 94192,67 кв.м. Строителната конструкция на студентско общежитие БЛОК № 9 е едроплощен кофраж, на студентски стол № 33 е монолитна, а на всички останали БЛОКОВЕ е панелна. Покривите са плоски, неизползваеми.

Съгласно чл. 137 от ЗУТ всички предоставени сгради на УНСС са трета категория - високо застрояване над 15,00 м., с брой посетители от 200 до 1000. Студентско общежитие БЛОК № 9 е на 12 етажа плюс сутерен, студентски стол № 33 е на два етажа плюс сутерен, а останалите сгради са на осем етажа плюс сутерен.

Ремонти, свързани с мероприятия за повишаване на енергийната ефективност са извършени през 2007 год. на БЛОК № 23А и Б, през 2008 год. на БЛОК № 36Б, през 2009 год. на студентско общежитие БЛОК № 24 и чрез ЕСКО ДОГОВОР за БЛОКОВЕ С №№ 9, 26, 38 и 40А.

Обектът на поръчката включва седем обособени групи, както следва:

- Група 1 - част "Архитектурно - строителна" /АС/;
- Група 2 - част "Архитектурно - строителна" Столарски СРР;
- Група 3 - част "Архитектурно - строителна" Железарски СРР;
- Група 4 - част "Архитектурно - строителна" Покривни и хидроизолационни работи;
- Група 5 - част "ВиК" - вътрешни инсталации;
- Група 6 - част "ЕЛЕКТРО" - вътрешни инсталации;
- Група 7 - част "ОиВ" - вътрешни инсталации.

Видовете СРР по всички части са представени в табличен вид, както и пределните стойности

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	Максимално допустима / Пределна ед.цена в лв.без ДДС
1	2	3	4
1. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА"			
1	Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор	кв.м.	15,55
2	Направа настилка от теракот 20 / 20 см.	кв.м.	69,98
3	Направа настилка от гранитогрес. матиран, 30 / 30 см.	кв.м.	71,93
4	Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2.0 см.	кв.м.	15,25
5	Направа циментова замазка по под с дебелина 2,5 см.	кв.м.	15,25

6	Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см.	кв.м.	15,25
7	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20/25 см. на вароциментов или циментов разтвор	кв.м.	16,31
8	Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20/25 см.	кв.м.	60,70
9	Изкърпване фаянсва облицовка с отделни плочки 20/25 см.	бр.	13,62
10	Изкърпване теракотна настилка с отделни плочки 20/20 см.	бр.	13,92
11	Фугиране фаянс и теракот	кв.м.	7,88
12	Къртене мозаечен цокъл / холкер /	л.м.	5,62
13	Направа перваз до 10 см. от теракот по стени / холкер /	л.м.	20,20
14	Демонтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	3,78
15	Доставка и монтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	14,04
16	Стъргане постна боя	кв.м.	6,80
17	Миене стени и таван при подготовка за боядисване	кв.м.	6,80
18	Стъргане латексова боя	кв.м.	10,22
19	Сваляне / разлепване / тапети	кв.м.	13,07
20	Лепене тапети с плитък релеф по стени	кв.м.	19,47
21	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял	кв.м.	14,28
22	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен	кв.м.	14,94
23	Контролно маджуниране и шлайфане след I пл. латекс	кв.м.	9,03
24	Боядисване с фасаген в/у пръскана мазилка	кв.м.	16,53
25	Блажно боядисване по стени / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	11,10
26	Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	11,10
27	Грундиране с безир по дървени повърхности	кв.м.	6,06
28	Лакиране /двукратно / на дървени повърхности		11,88
29	Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя/	кв.м.	10,74
30	Минизиране на метални повърхности	кв.м.	7,26
31	Блажно боядисване по тръби / двукратно /	л.м.	18,11
32	Постно боядисване / двукратно /	кв.м.	9,27
33	Очукване съществуваща мазилка	кв.м.	7,69
34	Направа вароциментова мазилка по стени, гладка	кв.м.	20,85
35	Изкърпване вароциментова мазилка	кв.м.	20,85
36	Направа пръскана мазилка с мраморно брашно	кв.м.	14,41
37	Направа на изравнителна тераколова мазилка	кв.м.	20,26
38	Направа гипсова шпакловка по стени и таван	кв.м.	23,73
39	Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м.	кв.м.	17,50
40	Направа варова шпакловка по стени и таван	кв.м.	12,09
41	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 70/200 см.	бр.	138,95
42	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 80/200 см.	бр.	154,96
43	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 90/200 см.	бр.	176,65
44	Доставка и монтаж каса врата 70/200 см.на зид 12 см.	бр.	96,70
45	Доставка и монтаж каса врата 80/200 см.на зид 25см.	бр.	134,26
46	Доставка и монтаж каса врата 90/200 см.на зид 25 см.	бр.	146,63

47	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 70/200 см.с каса на зид 12 см.	бр.	152,07
48	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 80/200 см.с каса на зид 25см.	бр.	200,77
49	Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90/200 см.с каса на зид 25 см.	бр.	213,84
50	Демонтаж табла / платно / врата	бр.	20,74
51	Демонтаж каса врата	бр.	14,85
52	Демонтаж дървена рамка	кв.м.	7,34
53	Демонтаж лицев перваз врата	л.м.	4,99
54	Доставка и монтаж лицев перваз врата	л.м.	14,41
55	Демонтаж балатум	кв.м.	8,96
56	Демонтаж балатум 2 пл.	кв.м.	10,48
57	Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм	кв.м.	18,04
58	Кърпеж балатум, вкл. доставка на материал с дебелина до 4 мм	кв м.	22,03
59	Демонтаж ламиниран паркет	кв.м.	5,46
60	Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3.00 мм.	кв.м.	37,69
61	Доставка и монтаж саморазливен под	кв.м.	25,03
62	Доставка и монтаж декоративна PVC подова настилка	кв.м.	34,21
63	Пренареждане паркет	кв.м.	20,95
64	Циклене и лакиране / двукратно / паркет	кв.м.	20,08
65	Демонтаж первази по под	л.м.	4,43
66	Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет	л.м.	17,02
67	Доставка и монтаж первази-дървени	л.м.	17,61
68	Демонтаж преходни интериорни лайсни	л.м.	10,91
69	Доставка и монтаж преходни интериорни лайсни-алуминиеви	л.м.	23,87
70	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	41,91
71	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	46,77
72	Остъкляване /доставка и монтаж/ дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	51,14
73	Остъкляване / доставка и монтаж/ метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	42,45
74	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	46,77
75	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	51,14
76	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с орнаментно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	47,44
77	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с армирано стъкло	кв.м.	66,28
78	Демонтаж и монтаж метални лайсни до 2,0 м.	бр.	3,78
79	Демонтаж и монтаж дървени лайсни до 2,0 м.	бр.	3,78
80	Доставка и монтаж на PVC дограма	кв.м.	229,50
81	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата за баня, 70/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	344,29

82	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 80/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	379,19
83	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 90/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	387,50
84	Остъкляване / доставка и монтаж / алуминиева и PVC дограма -бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	54,11
85	Силиконирание дървена и метална рамка	л.м.	4,97
86	Демонтаж стъклопакет съществуваща алуминиева и PVC дограма	кв.м.	20,96
87	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 24 мм. /2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща PVC дограма	кв.м.	66,42
88	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 20-мм/2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща алуминиева дограма	кв.м.	61,43
89	Демонтаж и монтаж PVC и алуминиеви стъклодържатели на PVC и алуминиева дограма / при остъкляване със стъклопакет /	бр.	26,24
90	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели	кв.м.	74,84
91	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - цветни	кв.м.	89,10
92	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 5,0 см.	кв.м.	21,37
93	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 7,5 см.	кв.м.	20,62
94	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 10,0 см.	кв.м.	35,42
95	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 12.5 см.	кв.м.	46,98
96	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 15,0 см.	кв.м.	49,04
97	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 20,0 см. укрепена	кв.м.	51,95
98	Направа зидария "ИТОНГ" или еквивалент с дебелина 25,0 см. укрепена	кв.м.	55,67
99	Измазване зидария "ИТОНГ" или еквивалент с теракол / каменит/ или еквивалент	кв.м.	18,73
100	Направа шпакловка с каменит / теракол / или еквивалент	кв.м.	11,04
101	Изкърпване около дограма двустранно /вън, вътре/ до 20,0см.	л.м.	14,73
102	Изкърпване оксло дограма с мастар и ръбохранители до 20.0 см.	л.м.	14,62
103	Направа вътрешна изолация от "ДЕПРОН" или еквивалент	кв.м.	2,50
104	Доставка и монтаж на PVC мрежа и измазване с каменит /теракол/ или еквивалент	кв.м.	2,26
105	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	кв.м.	8,59
106	Грундиране стени и таван с бетонконтакт	кв.м.	9,17
107	Грундиране стени и таван с латексов грунд	кв.м.	8,59
108	Грундиране стени и таван със заздравяващ грунд	кв.м.	8,59
109	Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд	кв.м.	6,61
110	Обработка стени и таван против мухъл	кв.м.	8,10
111	Монтаж СКШ	бр	26,14

112	Демонтаж шкаф мивка	бр.	36,83
113	Доставка и монтаж шкаф мивка единичен	бр.	188,25
114	Доставка и монтаж шкаф мивка двоен	бр.	235,66
115	Демонтаж гардероб и стенни шкафове	бр.	26,03
116	Сглобяване гардероб / труд /	бр.	36,94
117	Демонтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	11,12
118	Доставка и монтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	31,49
119	Демонтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	5,94
120	Доставка и монтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	29,05
121	Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20 / 20 см.	бр.	7,84
122	Запълване на отвор до 20 / 20 см.	бр.	18,43
123	Направа отвор за врата в стена - до 1,0 / 2,0 м.	бр.	9,50
124	Изкърпване улеи в под	л.м.	12,83
125	Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен	кв.м.	34,77
126	Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив	кв.м.	33,59
127	Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон	л.м.	8,53
128	Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	5,72
129	Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	36,02
130	Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	4,58
131	Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	31,70
132	Демонтаж горен автомат за врата	бр.	5,94
133	Доставка и монтаж горен автомат за врата	бр.	61,54
134	Доставка и монтаж на горен усилен автомат за врата	бр.	61,54
135	Демонтаж обикновена панта за алуминиева врата	бр.	5,94
136	Доставка и монтаж обикновена панта за алуминиева врата	бр.	9,15
137	Демонтаж обикновена панта за PVC прозорец	бр.	5,94
138	Доставка и монтаж обикновена панта за PVC прозорец	бр.	25,54
139	Демонтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	11,88
140	Доставка и монтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	21,26
141	Пренасяне подвижно обзавеждане / мебели /	ч.ч.	34,13
142	Почистване обект	кв.м.	49,68
143	Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци	куб.м	163,94
144	Изнасяне и извозване на подвижно обзавеждане при брак след инвентаризация	куб.м	163,94

2. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР

1	Доставка и монтаж укрепващи летви за шкаф с р-ри 60 см /за гардероби/	бр.	12,60
2	Прогонка крило на дървен слепен прозорец до 2,0 кв.м.	бр.	4,16
3	Прогонка крило на дървен слепен прозорец над 2,0 кв.м.	бр.	5,94
4	Прогонка вкопана мартинка с изваждане и поставяне	бр.	5,94
5	Прогонка еднокрила дървена врата	бр.	26,14

6	Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	2,61
7	Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	2,61
8	Монтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	5,46
9	Монтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	5,46
10	Поставяне обикновенна панта на врата	бр.	14,96
11	Демонтаж летяща панта за дървена врата	бр.	5,94
12	Доставка и монтаж летяща панта за дървена врата	бр.	20,31
13	Демонтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др.	бр.	3,56
14	Доставка и монтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др.	бр.	8,55
15	Изпилване на каршалък / насрещник /	бр.	19,60
16	Демонтаж секретна брава със секретен патрон 70 или 90 мм.	бр.	15,21
17	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 70 мм,	бр.	37,07
18	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 90 мм.	бр.	40,04
19	Демонтаж обикновенна брава 70 или 90 мм.	бр.	5,94
20	Доставка и монтаж обикновена брава 70 мм.	бр.	29,70
21	Доставка и монтаж обикновена брава 90 мм.	бр.	33,98
22	Подрязване врата отдолу	бр.	24,81
23	Обръщане врата / лява-дясна /	бр.	19,25
24	Изкърпване около брава с шпертплат до 0,5 кв.м.	бр.	9,69
25	Изкърпване около панта до 0,3 кв.м.	бр.	13,79
26	Доставка и монтаж мартинка комплект с изваждане на старата	бр.	8,77
27	Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапренови уплътнители	л.м.	9,98
28	Доставка и монтаж дръжка за слепен прозорец	бр.	7,86
29	Подмяна изхвърляща панта на врата на шкаф	бр.	17,21
30	Демонтаж мебелна дръжка	бр.	4,85
31	Доставка и монтаж мебелна дръжка с два винта	бр.	8,52
32	Демонтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	6,42
33	Доставка и монтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	16,67
34	Прогонка мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	8,48
35	Доставка и монтаж райбер за прозорец и врата	бр.	4,28
36	Припасване платно врата към стара каса до 2,0 кв.м.	бр.	19,61
37	Изкърпване врата с фазер, до 1,0 кв.м, включително материал	бр.	18,54
38	Замонолитване ступено платно врата с полиур. пяна, китосване с автокит и шлайфане до 2,0 кв.м.	бр.	11,29
39	Изкърпване около каршалък / насрещник /	бр.	6,77
40	Доставка и монтаж каршалък / насрещник / за врата	бр.	8,67
41	Ремонт брава, включ. демонтаж и монтаж	бр.	10,45
42	Демонтаж секретен патрон	бр.	4,99
43	Доставка и монтаж секретен патрон	бр.	33,27
44	Демонтаж дръжки за врата	бр.	4,99
45	Доставка и монтаж дръжки за врата - 7 см.	бр.	39,32
46	Доставка и монтаж дръжки за врата - 9 см.	бр.	39,80
47	Отваряне на врата без ключ	бр.	13,31

3. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР

1	Изработка, доставка и монтаж охранителна метална решетка от квадратен профил 20/20 мм., на фигури 15/35 см.	кв.м.	40,82
2	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна, с едностранна ламарина с деб. 1,5 мм., с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	183,93
3	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна двустранно, с топлоизолация от минерална вата, с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	202,29
4	Демонтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	5,83
5	Доставка и монтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	29,42
6	Заваряване панта на метална врата до 10 см.	бр.	19,55
7	Демонтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	7,00
8	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 70 мм.	бр.	23,91
9	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	27,53
10	Регулиране / прогонка / метална врата / плътна / до 2 кв.м.	бр.	23,76
11	Рязане метални тръби, арм. желязо, метални стойки, конзоли и др.	бр.	17,50

4. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ":

1	Изрязване на дефектирала част	кв.м	6,79
2	Циментова замазка	кв.м	15,67
3	Направа на холкери	м	9,55
4	Грунд за кръпки	кв.м	10,50
5	Направа на кръпки - мембрана 3 мм	кв.м	29,73
6	Хидроизолация на водосборни канали	кв.м	29,73
7	Цялостно грундиране	кв.м	12,94
8	Нов пласт хидроизолация с посипка	кв.м	34,79
9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки	броя	79,07
10	Доставка и монтаж на решетки за воронки	броя	72,53
11	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	180,22
12	Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ	м	41,81
13	Направа на армирана замазка до 7 см	кв.м	15,68
14	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м	кв.м	33,97
15	Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м	кв.м	33,97
16	Демонтаж на съществуваща соларна инсталация	бр.	97,20
17	Доставка и монтаж на соларна инсталация	бр.	216,00
18	Демонтаж на соларен панел	бр.	43,20
19	Доставка и монтаж на соларен панел	бр.	799,63

5. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ВЪК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол	бр.	15,23
2	Укрепване тоалетна чиния с теракол	бр.	16,02

3	Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна	бр.	8,64
4	Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал или еквивалент	бр.	154,65
5	Демонтаж стояща батерия мивка	бр.	20,09
6	Доставка и монтаж стояща батерия мивка - Видима идеал или еквивалент	бр.	124,31
7	Демонтаж смесителна душ батерия - стенна	бр.	20,09
8	Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал или еквивалент	бр.	227,88
9	Доставка и монтаж щанга смесителна душ батерия - стенна - Видима или еквивалент	бр.	49,79
10	Демонтаж разпределител за душ	бр.	7,91
11	Доставка и монтаж разпределител за душ	бр.	28,18
12	Демонтаж душ слушалка	бр.	8,90
13	Доставка и монтаж душ слушалка	бр.	32,40
14	Демонтаж стойка душ батерия	бр.	8,21
15	Доставка и монтаж стойка душ батерия	бр.	24,30
16	Смяна глава смесителна батерия мивка и душ батерия включително демонтаж	бр.	15,40
17	Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж	бр.	15,92
18	Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	15,25
19	Смяна лебедка батерия мивка	бр.	16,46
20	Демонтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия /шлаух /	бр.	7,89
21	Доставка и монтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия / шлаух /	бр.	14,41
22	Демонтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	9,29
23	Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	40,74
24	Реглаж поплавък тоалетно казанче	бр.	15,34
25	Смяна камбана за тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	13,72
26	Смяна гума за камбана на тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	10,59
27	Демонтаж арматура тоалетно казанче	бр.	15,34
28	Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче	бр.	72,66
29	Смяна бутон казанче моноблок: с демонтаж и монтаж	бр.	22,93
30	Смяна палец за душ батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	12,88
31	Демонтаж промивен тоалетен автомат, бутонен	бр.	17,72
32	Доставка и монтаж промивен тоалетен автомат, бутонен	бр.	92,17
33	Доставка и монтаж розетка тоалетен автомат	бр.	12,41
34	Доставка и монтаж компенсатор ф 32	бр.	66,42
35	Доставка и монтаж компенсатор ф 40	бр.	71,17
36	Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50	бр.	16,02
37	Доставка и монтаж гумен маншон ф110	бр.	31,65
38	Отпушване хоризонтален канал до 10 м.	бр.	33,80
39	Отпушване на вертикален канализационен клон до 10 м до 20 м.	бр.	50,00 34,24
40	Отпушване подов сифон	бр.	13,07
41	Отпушване сифон тоалетна мивка	бр.	12,12
42	Отпушване тоалетна чиния	бр.	26,24
43	Отпушване с веролки	бр.	23,76

44	Отпушване на отдушници	л.м.	4,75
45	Измиване на мазе	кв.м.	5,94
46	Отпушване на ревизионна шахта в мазе	бр.	39,10
47	Направа улей в тухл.зидария с размери до 10 см.	м.	14,15
48	Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см.	м.	15,53
49	Пробиване отвори до 10 / 10 см. в бетон с деб. до 30 см.	бр.	11,25
50	Направа улей от 10 / 10 до 15 / 15 в тухлена зидария	л.м.	6,35
51	Направа улей от 20 / 15 до 25 / 20 в бетонна стена	л.м.	14,52
52	Пробиване отвори до 40 / 40 в зид 1/2 тухла	бр.	11,02
53	Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла	бр.	11,02
54	Пробиване отвори над 50 / 50 в зид 1 1/2 тухла	бр.	10,89
55	Пробиване отвори от 10 / 10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см.	бр.	13,07
56	Възстановяване улеи	л.м.	8,96
57	Демонтаж канелка чешмяна	бр.	6,35
58	Доставка и монтаж канелка чешмена	бр.	18,14
59	Демонтаж самостоятелни фитинги от 1/2" до 2 "	бр.	9,07
60	Доставка и монтаж самостоятелни фитинги 1/2"	бр.	17,82
61	Демонтаж ъглов мини кран	бр.	7,78
62	Доставка и монтаж ъглов мини кран	бр.	17,89
63	Демонтаж СК 1/2"	бр.	4,45
	3/4"	бр.	6,98
	1 "	бр.	8,39
	1 1/4 "	бр.	11,02
	1 1/2 "	бр.	13,65
	2"	бр.	16,59
	2 1/2 "	бр.	19,61
64	Доставка и монтаж сферични СК 1/2"	бр.	11,36
	3/4"	бр.	16,00
	1 "	бр.	24,57
	1 1/4 "	бр.	29,52
	1 1/2 "	бр.	35,59
	2"	бр.	37,40
	2 1/2 "	бр.	6,06
65	Демонтаж ШК 1/2"	бр.	2,22
	3/4"	бр.	3,43
	1 "	бр.	4,45
	1 1/4 "	бр.	5,05
	1 1/2 "	бр.	5,66
	2"	бр.	6,07
	2 1/2 "	бр.	6,26
66	Доставка и монтаж ШК 1/2"	бр.	5,59
	3/4"	бр.	7,02
	1 "	бр.	7,84
	1 1/4 "	бр.	8,43
	1 1/2 "	бр.	9,30
	2"	бр.	9,73
	2 1/2 "	бр.	10,91
67	Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф 1/2 "	л.м.	3,46
	3/4 "	л.м.	3,46
	1 "	л.м.	3,46
	1 1/4 "	л.м.	3,89
	1 1/2 "	л.м.	3,89

	2"	л.м.	5,10
	2 1/2 "	л.м.	5,77
68	Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби 1/2 "	л.м.	10,26
	3/4 "	л.м.	10,51
	1"	л.м.	14,50
	1 1/4 "	л.м.	16,74
	1 1/2 "	л.м.	17,72
	2"	л.м.	29,60
	2 1/2 "	п.м.	34,94
69	Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16	л.м.	3,99
	20	л.м.	4,28
	25	л.м.	4,57
	32	л.м.	5,05
	40	л.м.	5,73
	50	л.м.	5,93
	63	л.м.	6,69
70	Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.	18,20
	20	л.м.	22,77
	25	л.м.	22,39
	32	л.м.	33,59
	40	л.м.	47,58
	50	л.м.	40,48
	63	л.м.	43,60
71	Демонтаж водомер	бр.	39,53
72	Доставка и монтаж водомер:		
	1,5м3/ч	бр.	44,82
	5 м 3/ч	бр.	50,22
	10м 3 /ч	бр.	50,76
73	Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче	бр.	8,86
74	Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м.	бр.	17,83
75	Демонтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	9,87
76	Доставка и монтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	29,72
77	Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	15,44
78	Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	15,44
79	Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	36,07
80	Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50	бр.	9,29
81	Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50	бр.	26,97
82	Демонтаж подов сифон	бр.	20,84
83	Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17/17	бр.	40,63
84	Доставка и монтаж декоративна капачка за подов сифон	бр.	16,89
85	Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см.	бр.	29,48
86	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см.	бр.	107,57
87	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна мивка	бр.	13,18
88	Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата	бр.	23,65
89	Демонтаж тоалетна чиния със запазване на старата	бр.	27,43
90	Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане /	бр.	135,34

91	Демонтаж моноблок	бр.	26,24
92	Доставка и монтаж моноблок - видима идеал	бр.	213,40
93	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна чиния	бр.	13,83
94	Демонтаж зрм. фламенко моноблок	бр.	23,65
96	Доставка и монтаж арм. фламенко моноблок	бр.	213,40
96	Демонтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	8,96
97	Доставка и монтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	22,68
98	Демонтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	12,39
99	Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	33,48
100	Демонтаж тоалетно казанче	бр.	16,43
101	Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л.	бр.	64,58
102	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетно казанче	бр.	10,05
103	Демонтаж PVC тръби ф 26	л.м.	4,23
	Демонтаж PVC тръби ф 32	л.м.	4,23
	Демонтаж PVC тръби ф 40	л.м.	4,23
	Демонтаж PVC тръби ф 50	л.м.	10,69
	Демонтаж PVC тръби ф 110	л.м.	4,99
	Демонтаж PVC тръби ф 160	л.м.	4,99
104	Доставка и монтаж PVC тръби ф 26	л.м.	6,24
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 32	л.м.	8,72
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 40	л.м.	9,91
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50	л.м.	29,60
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110	л.м.	28,23
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 160	л.м.	31,97
105	Доставка и монтаж дебелостенни PUC тръби Ф 160	л.м.	5,98
	Ф200	л.м.	7,76
106	Демонтаж камениноаи тръби ф 150	л.м.	2,16
	3/4 "	л.м.	2,92
	1 "	л.м.	3,46
	1 1/4 "	л.м.	3,46
	1 1/2	л.м.	3,46
	2"	л.м.	3,46
107	Доставка и монтаж укрепители за ВиК вертикални	бр.	6,30
108	Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални	бр.	6,48
109	Направа връзка със съществуващ водопровод до 2"	бр.	29,05
110	Направа сградна PIII / тухлена /60/60/80 см.	бр.	32,92
111	Уплътняване със силикон между тоалетна чиния и PUC тръба	бр.	18,27
112	Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2 "	л.м.	6,22
	3/4"	л.м.	6,92
	1 "	л.м.	7,54
	1 1/4 "	л.м.	7,77
	1 1/2 "	л.м.	8,01
	2"	л.м.	8,48
	2 1/2 "	л.м.	8,71
113	Изпробване на хоризонтална канализация	л.м.	2,72
114	Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби	бр.	9,07
115	Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.	4,48
	ф 20	л.м.	4,85

	ф 25	л.м.	5,04
	ф 32	л.м.	6,90
	ф 40	л.м.	8,12
	ф 50	л.м.	8,96
	ф 63	л.м.	9,52
116	Почистване водомери от утайка	бр.	6,74
117	Направа PVC отводнение ф 50 до 2,0 м.	бр.	25,04
118	Доставка и монтаж стенни колена 1/2 "	бр.	12,74
119	Доставка и монтаж преходи 1/2" - ф20	бр.	10,68
120	Доставка и монтаж бърза връзка - 1/2 "	бр.	7,55
121	Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20x2	л.м.	7,99
122	Доставка и монтаж нипел/ муфа 1/2"	бр.	7,42
123	Доставка адаптори за алум. тръба 20x2	бр.	13,34
124	Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см.	бр.	26,18
125	Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 "	бр.	15,32
126	Доставка и монтаж бърза връзка - 1 "	бр.	8,19
127	Доставка и монтаж нипел 1 "	бр.	7,32
128	Доставка и монтаж тройник 1 " - 1/2 "	бр.	7,54
129	Доставка и монтаж преход ф32 -1 "	бр.	8,39
130	Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 "	бр.	9,07
131	Доставка и монтаж тапа 1/2	бр.	6,63
132	Доставка и монтаж тапа 3/4	бр.	6,91
133	Доставка и монтаж удължител за батерия 1/2 - 2,0 см	бр.	9,54
134	Доставка и монтаж удължител за батерия 3/4 - 2,0 см	бр.	11,88
135	Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ	бр.	20,08
136	Доставка и монтаж кран ППР ф32	бр.	21,88
137	Доставка и монтаж ППР скоба ф32	бр.	13,75
138	Направа улей с шир 10 см за PVC ф50 в бетонов под	л.м.	18,04
139	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 "	бр.	38,93
140	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 "	бр.	38,93
141	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4 "	бр.	38,93
142	Доставка и монтаж муфа ППР ф63	бр.	8,90
143	Доставка и монтаж тешик ППР ф63	бр.	9,35
144	Доставка и монтаж коляно ф32	бр.	11,80
145	Доставка и монтаж кран ф32	бр.	12,51
146	Доставка и монтаж муфа ф32	бр.	12,91
147	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка /1/2 "	бр.	30,69
148	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка / 1 1/4 "	бр.	48,18
149	Доставка и монтаж нипел 1/2 "	бр.	13,31
150	Демонтаж аксесоари за баня	бр.	5,62
151	Монтаж аксесоари за баня	бр.	41,88
152	Доставка и монтаж на PVC тръба, свързваща тоалетно казанче тоалетна чиния	бр.	39,21

6. ВИДОВЕ СЕР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Демонтаж осветително тяло за баня	бр.	11,40
2	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр.	38,36
3	Демонтаж плафониера	бр.	7,13
4	Доставка и монтаж плафониера	бр.	37,91
5	Демонтаж полюлей	бр.	11,40
6	Доставка и монтаж полюлей - 3 гнезда	бр.	16,46

7	Демонтаж аплик	бр.	9,50
8	Доставка и монтаж аплик	бр.	53,03
9	Демонтаж фасунга	бр.	7,13
10	Доставка и монтаж фасунга	бр.	14,26
11	Демонтаж пендел	бр.	7,13
12	Доставка и монтаж пендел	бр.	12,47
13	Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери	бр.	14,26
14	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x18 W - 60 см.	бр.	48,96
15	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x36 W - 120 см.	бр.	57,74
16	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 2x36 W - 120 см /двойно/	бр.	76,26
17	Демонтаж аварийни лампи всички размери	бр.	12,96
18	Доставка и монтаж аварийни лампи / за аварийен изход /	бр.	65,56
19	Демонтаж пура лум. тяло - всички размери	бр.	4,97
20	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 18 W - 60 см.	бр.	15,66
21	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W - 120 см.	бр.	17,27
22	Демонтаж стартер лум. тяло	бр.	11,40
23	Доставка и монтаж стартер лум. тяло	бр.	17,57
24	Демонтаж дросел лум. тяло	бр.	11,40
25	Доставка и монтаж дросел лум. тяло	бр.	17,60
26	Демонтаж осветително тяло LED осветление	бр.	19,44
27	Доставка и монтаж осветително тяло LED осветление	бр.	78,18
28	Демонтаж датчик LED осветление	бр.	16,20
29	Доставка и монтаж датчик LED осветление	бр.	62,72
30	Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 А	бр.	31,09
31	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" или еквивалент, за открит монтаж	бр.	16,85
32	Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" или еквивалент за скрита инсталация	бр.	16,85
33	Демонтаж колонен контакт	бр.	6,26
34	Доставка и монтаж колонен контакт	бр.	24,86
35	Демонтаж дефектокова защита	бр.	15,34
36	Доставка и монтаж дефектокова защита	бр.	75,12
37	Доставка и монтаж ел. разклонител	бр.	23,01
38	Доставка и монтаж звънчев бутон, 12 V	бр.	13,39
39	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен	бр.	16,20
40	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А1-100А, триполюсен	бр.	210,58
41	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А	бр.	30,24
42	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип А2-250А	бр.	232,74
43	Демонтаж високомощен предпазител 160-400А	бр.	30,24
44	Доставка и монтаж високомощен предпазител 160-400А	бр.	252,61
45	Демонтаж основа за високомощен предпазител 160-400А	бр.	34,56
46	Доставка и монтаж основа за високомощен предпазител 160-400А	бр.	264,92
47	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 25А, с топяема жичка	бр.	22,68
48	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63А, с топяема жичка	бр.	29,48
49	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16А	бр.	29,48
50	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 25А	бр.	31,43
51	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63А	бр.	33,91

52	Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт	бр.	4,86
53	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация	бр.	18,90
54	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация	бр.	18,36
55	Демонтаж брава с електрически насрещник за врата	бр.	6,80
56	Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата	бр.	27,41
57	Ремонт брава с електрически насрещник	бр.	12,83
58	Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	9,72
59	Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	97,85
60	Демонтаж електромер	бр.	19,44
61	Доставка и монтаж електромер монофазен двутарифен ДТ10/40	бр.	150,77
62	Доставка и монтаж часовник за електромер	бр.	59,62
63	Демонтаж домофон	бр.	4,54
64	Доставка и монтаж домофон	бр.	14,00
65	Демонтаж ел. звънец 12 V	бр.	1,30
66	Доставка и монтаж ел. звънец 12 V	бр.	7,76
67	Откриване повреда в звънчева инсталация	бр.	19,44
68	Откриване повреда в домофонна инсталация	бр.	19,44
69	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка	л.м.	13,34
70	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка	л.м.	13,34
71	Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	36,85
72	Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	24,83
73	Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв мм	бр.	12,96
74	Изкърпване мазилка по канали	кв.м	7,45
75	Демонтаж петтактов ключ / пекарни, печки, скари, елом /	бр.	4,63
76	Доставка и монтаж петтактов ключ / пекарни: печки, скари, елом /	бр.	7,44
77	Демонтаж ел. реотани за пекарни	бр.	4,91
78	Доставка и монтаж ел. реотани за пекарни до 1600 W	бр.	76,46
79	Пренавиване на плочи / 30x30-ел.печка ЕП-61 / с ел.спирали	бр.	78,30
80	Подмяна ел.тръбен нагревател / пекарна "Пауталия" /	бр.	68,47
81	Подмяна или реглаж термостат / пекарни, печки /	бр.	34,02
82	Подмяна ел.нагревател на скара до 1600 W	бр.	47,30
83	Подмяна клавишен ключ на скара - едностепенен	бр.	29,06
84	Монтаж дръжки / пекарни /	бр.	22,03
85	Подмяна панти и врати / пекарни /	бр.	36,28
86	Смяна сигнална лампа / пекарни, печки, скари, еломи /	бр.	23,44
87	Подмяна уплътнители-термоустойчиви до 2 м./ пекарни, печки, скари/	бр.	27,00
88	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /до 1,60 м/	бр.	48,06
89	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /над 1,60м/	бр.	62,10
90	Почистване дюзи съдомиялна	бр.	10,80
91	Почистване вентилационни филтри с размер до 0.50 кв.м.	бр.	16,20

92	Полагане пров СВТ до 4 x 6 мм ² - открито със скоби ПКОМ	л.м.	22,42
93	Полагане пров. СВТ до 4x16 мм ² - открито със скоби ПКОМ	л.м.	27,73
94	Доставка и монтаж трифазен ел. контакт открита инсталация	бр.	17,10
95	Лампени и контактен излаз - открит до 6 м.	бр.	23,92
96	Лампени и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м.	бр.	24,46
97	Лампени и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м.	бр.	24,46
98	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм ²	бр.	16,20
99	Изпитване импеданс на контур "фаза-нула"	бр.	10,21
100	Свързване пров. към съоръжение до 6 мм ²	бр.	17,82
101	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм.	л.м.	17,92
102	Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм,	бр.	14,29
103	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм.	л.м.	18,95
104	Пробиване отвор в тухлена или бет, стена до 10 см.	бр.	10,53
105	Направа улей в циментова замазка с размер 10/10 см.	л.м.	4,85
106	Демонтаж пров до 6 мм ²	л.м.	6,80
107	Откриване и отстраняване повреда в ел. инсталация	бр.	48,82
108	Демонтаж прожектор с халогенна пура	бр.	10,80
109	Доставка и монтаж прожектор с халогенна пура до 500 W	бр.	54,65
110	Смяна на основни високомощни предпазители	бр.	18,95
111	Доставка и монтаж лустерклеми до 10 мм.	бр.	15,80
112	Смяна трифазен щепсел	бр.	20,01
113	Доставка и монтаж щепсел 25А	бр.	31,75
114	Демонтаж, доставка и монтаж автом прекъсвач АЗ - 500А	бр.	35,81

7. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела до 50 бр.	бр.	73,66
2	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела над 50 бр.	бр.	92,12
3	Допълване на отопл. инсталация и обезвъздушаване	бр.	84,24
4	Изпразване на отопл. инсталация до:		
	- 20 бр. отоплителни тела	бр.	52,16
	- 50 бр. отоплителни тела	бр.	56,59
	- над 50 бр. отоплителни тела	бр.	66,64
5	Обезвъздушаване на отоплително тяло	бр.	19,44
6	Размразяване на тръби	л.м.	18,53
7	Доставка и монтаж алуминиев радиатор 600 мм. височина - 10 лидера	бр.	224,21
8	Доставка и монтаж на чугунен радиатор до 10 глидера и височина 500 мм.	бр.	210,49
9	Демонтаж панелен радиатор до 2 м.	бр.	16,42
10	Демонтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	5,73
11	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	22,92
12	Демонтаж на укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	6,70
13	Доставка и монтаж укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	20,54
14	Промиване филтри на топла вода	бр.	21,60
15	Промиване филтри на топломер	бр.	21,60

16	Промиване филтри на разходомер	бр.	21,60
17	Промиване филтри на утайник	бр.	21,60
18	Заварка на разширителен съд с дължина на заварката до 20 см.	бр.	41,86
19	Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2 ", в сгради	л.м.	3,78
20	Демонтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	3,78
21	Демонтаж на стоманени тръби 1 ", в сгради	л.м.	3,78
22	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	4,86
23	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	4,86
24	Демонтаж на стоманени тръби 2 ", в сгради	л.м.	4,86
25	Демонтаж на стоманени тръби над 2 ", в сгради	л.м.	5,62
26	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм.	л.м.	14,32
27	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 20 мм.	л.м.	25,06
28	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм.	л.м.	26,97
29	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм.	л.м.	30,75
30	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм.	л.м.	31,17
31	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1/2 ", в сгради	л.м.	11,17
32	Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	12,25
33	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 " в сгради	л.м.	13,27
34	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	14,40
35	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	16,82
36	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм., в сгради	л.м.	22,79
37	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм., в сгради	л.м.	25,31
38	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм., в сгради	л.м.	26,58
39	Доставка и монтаж СК 1 " с изпразнител	бр.	10,95
40	Доставка и монтаж СК 1 1/4 " с изпразнител	бр.	39,53
41	Доставка и монтаж СК 1 1/2 " с изпразнител	бр.	41,22
42	Доставка и монтаж СК 2 " с изпразнител	бр.	42,40
43	Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. вложка, ф 16, до 1 м	бр.	17,77
44	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2 "	бр.	11,34
45	Заварка на пукнатата тръба на място с дълж. на заварката до 20 см.	бр.	10,05
46	Изпробване на водно отопление над 50 отопл. тела за откриване на дйфекти	бр.	46,33
47	Почистване на вентилационна инсталация / филтри / за студ. столове	кв.м.	22,79
48	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор с височина до 700 мм.:		
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	27,22
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	35,32
49	Демонтаж чугунен радиатор:		
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	16,31
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	22,79
50	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 "	бр.	27,54
51	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2 "	бр.	28,55
52	Доставка и монтаж на черни газови тръби		
	1/2"	л.м.	15,87
	3/4"	л.м.	16,37
	1 "	л.м.	17,07
	1 1/4 "	л.м.	17,70
	1 1/2 "	л.м.	18,15

	2"	л.м.	18,49
	2 1/2"	л.м.	18,71
	3"	л.м.	26,79
53	Доставка и монтаж на безшевни тръби:		
	Ф 57/4	л.м.	31,11
	Ф 76/4	л.м.	37,15
	Ф 89/4	л.м.	45,80
	Ф 102/4	л.м.	52,92
	Ф 108/4	л.м.	59,72
54	Направа на студена проба на отоплителна инсталация /за отоплително тяло /	бр.	13,39
55	Демонтаж радиатор със затапване на аншлуси	бр.	27,32
56	Корекция на аншлуси при промяна вида и типа на радиатора	бр.	36,83
57	Смяна на един глидер до 600 мм.	бр.	72,36
58	Пробиване на отвори в стари зидове 1 тухла с размери:		
59	20/20 см.	бр.	13,90
	30/30 см.	бр.	16,30
	40/40 см.	бр.	18,55
60	Пробиване на отвори в стари зидове 1 1/2 тухла с размери:		
	20/20 см.	бр.	15,92
	30/30 см.	бр.	17,56
	40/40 см.	бр.	19,11
61	Пробиване на отвори в бетонова плоча с размери.		
	20/20 см.	бр.	18,71
	30/30 см.	бр.	19,86
	40/40 см.	бр.	21,35
62	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1/2 "	л.м.	7,96
63	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 3/4 "	л.м.	7,96
64	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 "	л.м.	7,96
65	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/4 "	л.м.	8,34
66	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/2"	л.м.	8,34
67	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 "	л.м.	8,34
68	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 1/2"	л.м.	9,09
69	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 32 мм	л.м.	10,24
70	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 57 мм.	л.м.	12,17
71	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 89 мм,	л.м.	23,43
72	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 108 мм.	л.м.	24,71
73	Демонтаж, доставка и монтаж радиаторни тапи 1 1/4 "	бр.	25,65
74	Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в тухлен зид с размер на отворите:		
	До 20/20 см.	бр.	17,29
	До 30/30 см.	бр.	19,56
	До 40/40 см.	бр.	21,29
75	Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в бетон с размер на отворите:		
	До 20/20 см.	бр.	26,68
	До 30/30 см.	бр.	27,74
	До 40/40 см.	бр.	28,80
76	Доставка и монтаж на спирателен вентил:		
	1/2"	бр.	24,39
	3/4"	бр.	26,93

	1 "	бр.	28,38
	1 1/4"	бр.	30,39
	1 1/2 "	бр.	31,85
	2"	бр.	9,55
77	Доставка и монтаж на спирателен вентил с изпразнител:		
	1/2 "	бр.	22,75
	3/4"	бр.	25,03
	1 "	бр.	26,38
	1 1/4"	бр.	28,21
	1 1/2"	бр.	29,57
	2"	бр,	74,95

Участник, предложил по висока цена от максимално допустимата / пределна единична цена в лева без ДДС, независимо за който и да е от предложените дейности, ще бъде отстранен от процедурата.

В настоящата документацията, не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование на съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „ДИ ЕС ВИ ГРУП“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано Д-р с ЕГН

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): ЕИК 201802770;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **“ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС**”

1. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

3.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция, съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция ;

3.2.

Дата: 12.12.2019Г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....

1
<



—

.



-

~








И. И. С. И.

✓ /










— —

✓








1

30
31

1



6p
6p



/



\


✓







1











1
2






^
/





1





- При ~~р~~
взаимоотношения с Р
и Централния офис.

С
С
Л
П
З
И
Р
З
К
М
П
Т

К

Л

С
С
О
Д
Х
С

С

Э

Т
В
В
Г
Л
Б
С
Г
Л
Л
Л

В:
К:

П|

Н:

С

В:


С

Р

Р

равномерна заетост на всички изпълнители
Неспазването на този принцип води до престои,
намалява производителността на труда. При и:

е



K
E

4

I

E

E
P
M
T
C
I

I

4

(

I

(

(

I

)

I
F
n

)

)

)

)

)

П

Г

П

Е

У

В

С

-

М

Л

Г

-

-

С

-

-

Е

-

-

Л

-

Г

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



1

(

1

(

(

(

1

(

(

1

1

1

1

(

1

(

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



M
E

- M

Y
F
F
(

- 2

F
I
(
F
I

- I

T
E
E
E

- (

C
C
I

- 1

U
C
C

- :

I
I
I

- :

I
I
I

- :

I
I
I

- :



U

- F

3

Д

I

Г

С

Е

-

І

3

М

-

(

Е

>

>

-

Д

Д

(

-

Д

С

.

Д

(

Д

.

Д

(

Д

Д

Д

Д



7

К

Е

Λ

П
К
Р

Е

Г

С

Г

В

Г

К

Г

Г

Г

Р

а

Г

Г

Г

С

С

С

Г

Г

С

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г





К
Р
Г
Р

И

Е
Д
Е

С

П
С
Р

С

Г Е
2 Е

Е

3

Д

4

И

5

1

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15



f






-

-




VIII РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВ ПО РАБОТАМ И МАТЕРИАЛАМ

1	Помонтаж настийки от терокот 90 / 90 см				
2	Наплага настийки от терокот 90 / 90 см				
3	Наплага настийки от електрически проводници 90 / 90 см				
4	Наплага изравнително шпакловане за стена				
5	Изравнително шпакловане за стена				
6	Наплага шпакловане за стена				
7	Помонтаж облицовки от фаянс за стена 90 / 90 см				
8	Изкърпване фаянс облицовка за стена				
9	Изкърпване фаянс облицовка за стена				
10	Изкърпване терокотна настийка в стаята за стена 90 / 90 см				
11	Фугиране фаянс и терокот				
12	Кърпаче мозаичен под в / коридор /				
13	Наплага перваз до 10 см от терокот за стена / коридор /				
14	Помонтаж PVC за врати за фаянс				





7



45


17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						



		33				
		35	н			
		33				
		40				
		50				
		60				
70	Поставка и монтаж					
		33				
		35				
		33				
		40				
		50				
		60				
71	Помощь в работе					
72	Поставка и монтаж					
			Е	2	А	Е
	8 * 2 м		Е	2	А	Е
	10 * 2 м		Е	2	А	Е

2

133	F								
134	F								
135	F								
136	F								
137	F								
138	F								
139	F								
140	F								
141	F								
142	F								
143	F								
144	F								
145	F								
146	F								
147	F								
148	F								
149	F								
150	F								
151	F								
152	F								
153	F								
154	F								
155	F								
156	F								
157	F								
158	F								
159	F								
160	F								
161	F								
162	F								
163	F								
164	F								
165	F								
166	F								
167	F								
168	F								
169	F								
170	F								
171	F								
172	F								
173	F								
174	F								
175	F								
176	F								
177	F								
178	F								
179	F								
180	F								
181	F								
182	F								
183	F								
184	F								
185	F								
186	F								
187	F								
188	F								
189	F								
190	F								
191	F								
192	F								
193	F								
194	F								
195	F								
196	F								
197	F								
198	F								
199	F								
200	F								



5	Обзор свинцова на свинцова				
6	Размразяване на тръби				
8					
9	Използване на компресор на 0.1				
10	Помощта на обзор свинцова 4/0 "				
11	Доставка и монтаж на свинцова 4/0 "				
12	Помощта на шибирова на свинцова				
13	Доставка и монтаж шибирова	Г			
14	Помощта на филтър на свинцова				
15	Промиване филтър на свинцова				
16	Промиване филтър на свинцова				
17	Промиване филтър на свинцова				
18	Завалка на свинцова на свинцова				
19	Помощта на стамени на свинцова 4/0 "				
20	Помощта на стамени на свинцова 0.14 "				
21	Помощта на стамени на свинцова 4 "				
22	Помощта на стамени на свинцова 4.14 "				

33	F				
32	F				
31	F				
30	F				
29	F				
28	F				
27	F				
26	F				
25	F				
24	F				
23	F				
22	F				
21	F				
20	F				
19	F				
18	F				
17	F				
16	F				
15	F				
14	F				
13	F				
12	F				
11	F				
10	F				
9	F				
8	F				
7	F				
6	F				
5	F				
4	F				
3	F				
2	F				
1	F				

21

	1 1/4 "				
	1 1/2 "				
	2"				
	2 1/2"				
	3"				
53	Доставка и монтаж на безшарни тав бин				
		Г	2 00	1	
	Ф 76/4	Г	2 00	1	
	Ф 89/4	Г	2 00	1	
	Ф 102/4	Г	2 00	1	
	Ф 108/4	Г	2 00	1	
54	Направа на студена проба на стопилковна инсталация	Б	2 00	1	
55	Д..... заглавно на анипули		2 00	1	
56	Корекция на анипули при промена вид и тип на размяна		2 00	1	
57	Смяна на един гилер до 600 мм		2 00	1	
58	Пробиване на отвори в стари зидове 1 туба с размери				Р
5			2 00	1	
	30/30 см	Б	2 00	1	Р
	40/40 см	Б	2 00	1	Р
			2 00	1	Р

А

60	Пробирка на отраву в ...				
	20/20 см				
	40/40 см				
61	Пробирка на отраву - барбитураты				
	20/20 см				
	40/40 см				
62	Направо изследване със ...				
63	Направо изследване със ...				
64	Направо изследване със ...				
65	Направо изследване със ...				
66	Направо изследване със ...				
67	Направо изследване със ...				
68	Направо изследване със ...				
69	Направо изследване със ...				
70	Направо изследване със ...				
71	Направо изследване със ...				
72	Направо изследване със ...				



1

7 -

УТОНГ 20...	УТОНГ 20		
УТОНГ 25...	УТОНГ 25		
Төрөлх з У	Л Г У		
Төрөлх п У	32		С
С а	О д	П 1	О
А р н	А г н		О
Д Б	п		О
Л дс	Г		О
Л тс Д ке Бс	Т с т е		О
Р зу Сс	Р эл		О
Ш ед Ш	Ш ед		Т Г

Дорожные работы	Д		
Почтовые работы	П		
Сельскохозяйственные работы	С		
Ремонтные работы	Р		
Специальные работы	С		
Специальные работы	С		
Любовные работы	Л		
Инициальные работы	И		
Почтовые работы	П		
Кубовые работы	К		
Кубовые работы	К		
Грузовые работы	Г		
Грузовые работы	Г		
Автомобильные работы	А		
Автомобильные работы	А		
Бюджетные работы	Б		
Бюджетные работы	М		
Почтовые работы	П		
Почтовые работы	П		
а) Почтовые работы	а)		
Ремонтные работы	Р		
а) Ремонтные работы	а)		
Кубовые работы 1 20	К		
К			
Грузовые работы 1 50	Г		
Грузовые работы 1 110	Г		
К			

Y	1			
Y	2			
Y	3			
Y	4			
Y	5			
Y	6			
Y	7			
Y	8			
Y	9			
Y	10			
Y	11			
Y	12			
Y	13			
Y	14			
Y	15			
Y	16			
Y	17			
Y	18			
Y	19			
Y	20			
Y	21			
Y	22			
Y	23			
Y	24			
Y	25			
Y	26			
Y	27			
Y	28			
Y	29			
Y	30			
Y	31			
Y	32			
Y	33			
Y	34			
Y	35			
Y	36			
Y	37			
Y	38			
Y	39			
Y	40			
Y	41			
Y	42			
Y	43			
Y	44			
Y	45			
Y	46			
Y	47			
Y	48			
Y	49			
Y	50			
Y	51			
Y	52			
Y	53			
Y	54			
Y	55			
Y	56			
Y	57			
Y	58			
Y	59			
Y	60			
Y	61			
Y	62			
Y	63			
Y	64			
Y	65			
Y	66			
Y	67			
Y	68			
Y	69			
Y	70			
Y	71			
Y	72			
Y	73			
Y	74			
Y	75			
Y	76			
Y	77			
Y	78			
Y	79			
Y	80			
Y	81			
Y	82			
Y	83			
Y	84			
Y	85			
Y	86			
Y	87			
Y	88			
Y	89			
Y	90			
Y	91			
Y	92			
Y	93			
Y	94			
Y	95			
Y	96			
Y	97			
Y	98			
Y	99			
Y	100			


Кран $\phi 32$	Кран 1/2"		
Муфта $\phi 32$	Муфта 1/2"		
Компенсатор 1/2"	Компенсатор 1/2"		
Компенсатор 1 1/4"	Компенсатор 1 1/4"		
Нипел 1/2"	Нипел 1/2"		
V. ЭЛЕКТРО ВЪЗНУШНИ ИНСТРУМЕНТИ			
Осветително тяло бамб	Светилник б		Е И Е
Плафонiera	Пл.-1		Е И Е
Политей 3 гнезда	Политей 3		Е И Е
Аплик	Аплик		Е И Е
Кръпка	Кръпка		Е И Е
Фасунга	Фасунга		Е И Е
Пенлеп	Пенлеп		Е И Е
лу	лу		Е И Е
1x3	1x3		Е И Е
2x3	2x3		Е И Е

П			
П			
П			
Г			
Г с	е		Е И Е
Г с	е		Е И Е
Г е	з		Е И Е
А е	д		Е И Е
Е д	д		Е И Е
Ч	е		Е И Е
Д			Е И Е
Е			Е И Е
П 2: с1	П ту		Е И Е

D

D

C	C	S	
C	C	S	
C		S	
C		S	





проектантите в инвестицио
документацията за участие.

- са компетентни;
- са на основа на подходящо образование;
- са об



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Г

Г

Г

Г

Г

М

Б

С

С

М

Т

С

З

С

Н

Д

П

О

И

О

З

С

Т



1



11

7

1













Дата 12.12.2019г.


ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

Линеен график за всяка една дейност
при пет дневен срок на заявка за











06






6	Средства на балансе								
7	Платежи на балансе								
8	Средства на балансе								
9	Средства на балансе								
10	Средства на балансе								
11	Средства на балансе								

№	Вид операции								
1	Средства на балансе								
2	Средства на балансе								
3	Средства на балансе								
4	Средства на балансе								
5	Средства на балансе								
6	Средства на балансе								

7
/



















v









11




4


C

—



	1. ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД										
	2. ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР										







1 1 11 1

/

МЕХАНИЗАЦИЯ
1 \

1





L

/



/



.102, .1



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ДИ ЕС ВИ ГРУП ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от

: ЕГН

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя
(когато е приложимо): ЕИК 201802770;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” - УНСС**”

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1. Сума от единичните цени за труд и материали за всички позиции от седемте групи дейности - 13145,85 (тринадесет хиляди, сто четиридесет и пет лева и 85ст.) лв. без ДДС

2. Такса месечен абонамент – аварийно поддържане – 1800,00 (хиляда и осемстотин лева и 00ст.) лв. без ДДС

3. Ценообразуващи фактори за допълнителни СРР не включени в седемте групи дейности, както следва:

3.1. часова ставка – 10,00 лв.;

3.2. допълнителни разходи върху труд - 1%;

3.3. допълнителни разходи върху механизация - 1%;

3.4. доставно-складови разходи - 1%

3.5. печалба - 2%.

4. Предложените цени са в български лева без ДДС и са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.



6. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Приложение: КСС по образец

Дата: 12.12.2019Г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


ел)




КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА"

№	Видове ремонтни работи	цени в лв. без включен ДДС			
		ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор	кв.м.	14,63	0,00	14,63
2	Направа настилка от теракот 20 / 20 см.	кв.м.	20,02	46,50	66,52
3	Направа настилка от гранитогрес. матиран, 30 / 30 см.	кв.м.	20,02	48,35	68,38
4	Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2.0 см.	кв.м.	4,70	4,76	9,46
5	Направа циментова замазка по под с дебелина 2,5 см.	кв.м.	4,70	4,76	9,46
6	Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см.	кв.м.	7,21	7,29	14,50
7	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20/25 см. на вароциментов или циментов разтвор	кв.м.	15,50	0,00	15,50
8	Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20/25 см.	кв.м.	19,81	38,07	57,89
9	Изкърпване фаянсва облицовка с отделни плочки 20/25 см.	бр.	10,26	2,68	12,94
10	Изкърпване теракотна настилка с отделни плочки 20/20 см.	бр.	10,26	2,97	13,23
11	Фугиране фаянс и теракот	кв.м.	2,34	2,54	4,88
12	Къртене мозаечен цокъл / холкер /	л.м.	5,34	0,00	5,34
13	Направа перваз до 10 см. от теракот по стени / холкер /	л.м.	9,34	9,86	19,20
14	Демонтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	2,34	0,00	2,34
15	Доставка и монтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	3,59	9,75	13,34
16	Стъргане постна боя	кв.м.	4,22	0,00	4,22
17	Миене стени и таван при подготовка за боядисване	кв.м.	2,95	0,00	2,95
18	Стъргане латексова боя	кв.м.	9,72	0,00	9,72
19	Сваляне / разлепване / тапети	кв.м.	5,67	0,00	5,67
20	Лепене тапети с плътък релеф по стени	кв.м.	5,20	3,25	8,45
21	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял	кв.м.	6,33	7,32	13,65
22	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен	кв.м.	4,29	4,97	9,26
23	Контролно маджунирание и шлайфане след 1 пл. латекс	кв.м.	2,58	3,02	5,60
24	Боядисване с фасаген в/у пръскана мазилка	кв.м.	5,33	6,99	12,32
25	Блажно боядисване по стени / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	1,78	5,10	6,88
26	Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	2,81	8,07	10,88
27	Грундиране с безир по дървени повърхности	кв.м.	1,30	1,90	3,20
28	Лакиране /двукратно / на дървени повърхности	кв.м.	2,14	3,06	5,20
29	Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя/	кв.м.	2,57	7,69	10,27
30	Минимизиране на метални повърхности	кв.м.	1,70	1,50	3,20
31	Блажно боядисване по тръби / двукратно /	л.м.	6,64	10,57	17,22
32	Постно боядисване / двукратно /	кв.м.	1,59	4,15	5,74
33	Очукване съществуваща мазилка	кв.м.	3,29	0,00	3,29
34	Направа вароциментова мазилка по стени, гладка	кв.м.	4,03	5,02	9,05
35	Изкърпване вароциментова мазилка	кв.м.	4,03	5,02	9,05
36	Направа пръскана мазилка с мраморно брашно	кв.м.	1,78	5,02	6,80
37	Направа на изравнителна тераколова мазилка	кв.м.	7,21	12,18	19,39
38	Направа гипсова шпакловка по стени и таван	кв.м.	8,73	14,23	22,96
39	Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м.	кв.м.	4,21	6,64	10,85
40	Направа варова шпакловка по стени и таван	кв.м.	1,78	4,02	5,80
41	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 70/200 см.	бр.	19,47	109,90	129,36
42	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 80/200 см.	бр.	21,90	122,37	144,27
43	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 90/200 см.	бр.	31,64	132,83	164,46



44	Доставка и монтаж каса врата 70/200 см.на зид 12 см.	бр.	16,57	43,38	59,95
45	Доставка и монтаж каса врата 80/200 см.на зид 25см.	бр.	20,86	62,38	83,24
46	Доставка и монтаж каса врата 90/200 см.на зид 25 см.	бр.	22,28	68,63	90,91
47	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 70/200 см.с каса на зид 12 см.	бр.	28,76	112,82	141,58
48	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 80/200 см.с каса на зид 25см.	бр.	28,76	158,16	186,91
49	Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90/200 см.с каса на зид 25 см.	бр.	28,76	170,33	199,08
50	Демонтаж табла / платно / врата	бр.	20,33	0,00	20,33
51	Демонтаж каса врата	бр.	14,11	0,00	14,11
52	Демонтаж дървена рамка	кв.м.	4,55	0,00	4,55
53	Демонтаж лицев перваз врата	л.м.	4,74	0,00	4,74
54	Доставка и монтаж лицев перваз врата	л.м.	6,27	7,43	13,70
55	Демонтаж балатум	кв.м.	5,39	0,00	5,39
56	Демонтаж балатум 2 пл.	кв.м.	6,50	0,00	6,50
57	Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм	кв.м.	2,75	8,44	11,19
58	Кърпеж балатум, вкл. доставка на материал с дебелина до 4 мм	кв.м.	2,49	7,08	9,57
59	Демонтаж ламиниран паркет	кв.м.	3,39	0,00	3,39
60	Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3.00 мм.	кв.м.	7,81	28,02	35,83
61	Доставка и монтаж саморазливен под	кв.м.	6,06	17,91	23,98
62	Доставка и монтаж декоративна PVC подова настилка	кв.м.	6,43	14,78	21,21
63	Пренареждане паркет	кв.м.	9,09	0,00	9,09
64	Циклене и лакиране / двукратно / паркет	кв.м.	4,35	4,35	8,70
65	Демонтаж первази по под	л.м.	2,75	0,00	2,75
66	Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет	л.м.	3,55	7,01	10,56
67	Доставка и монтаж первази-дървени	л.м.	4,82	6,09	10,91
68	Демонтаж преходни интериорни лисни	л.м.	10,37	0,00	10,37
69	Доставка и монтаж преходни интериорни лисни-алуминиеви	л.м.	8,62	14,21	22,83
70	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	7,83	10,36	18,19
71	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	8,06	12,23	20,29
72	Остъкляване /доставка и монтаж/ дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	8,50	13,66	22,16
73	Остъкляване / доставка и монтаж/ метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	8,06	10,36	18,42
74	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	8,06	12,20	20,26
75	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	8,53	13,64	22,17
76	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с орнаментно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	8,06	12,52	20,58
77	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с армирано стъкло	кв.м.	8,95	19,81	28,76
78	Демонтаж и монтаж метални лисни до 2,0 м.	бр.	2,34	0,00	2,34
79	Демонтаж и монтаж дървени лисни до 2,0 м.	бр.	2,34	0,00	2,34
80	Доставка и монтаж на PVC дограма	кв.м.	42,99	99,30	142,29
81	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата за баня, 70/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	70,02	259,92	329,94
82	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 80/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	70,02	288,97	359,00
83	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 90/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	70,02	296,96	366,98
84	Остъкляване / доставка и монтаж / алуминиева и PVC дограма -бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	8,06	15,40	23,46
85	Силикониране дървена и метална рамка	л.м.	2,34	0,74	3,08



86	Демонтаж стъклопакет съществуваща алуминиева и PVC дограма	кв.м.	9,10	0,00	9,10
87	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 24 мм. /2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща PVC дограма	кв.м.	5,16	23,67	28,83
88	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 20 мм/2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща алуминиева дограма	кв.м.	5,16	21,50	26,66
89	Демонтаж и монтаж PVC и алуминиеви стъклодържатели на PVC и алуминиева дограма / при остъкляване със стъклопакет /	бр.	11,39	0,00	11,39
90	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели	кв.м.	11,95	20,53	32,48
91	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - цветни	кв.м.	11,95	25,26	37,21
92	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 5,0 см.	кв.м.	3,60	5,61	9,21
93	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 7,5 см.	кв.м.	3,19	5,76	8,95
94	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 10,0 см.	кв.м.	4,35	11,02	15,37
95	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 12,5 см.	кв.м.	4,50	15,89	20,39
96	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 15,0 см.	кв.м.	4,71	16,29	21,00
97	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 20,0 см. укрепена	кв.м.	2,71	17,83	20,54
98	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 25,0 см. укрепена	кв.м.	3,27	18,98	22,25
99	Измазване зидария "ИТОНГ" с теракол / каменит/	кв.м.	4,05	7,56	11,61
100	Направа шпакловка с каменит / теракол /	кв.м.	4,05	2,80	6,85
101	Изкърпване около дограма двустранно /вън, вътре/ до 20,0см.	л.м.	6,90	7,11	14,01
102	Изкърпване около дограма с мастер и ръбохранители до 20.0 см.	л.м.	6,90	7,00	13,90
103	Направа вътрешна изолация от "ДЕПРОН"	кв.м.	0,74	0,81	1,55
104	Доставка и монтаж на PVC мрежа и измазване с каменит /теракол/	кв.м.	0,66	0,74	1,40
105	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	кв.м.	1,23	6,93	8,16
106	Грундиране стени и таван с бетонконтакт	кв.м.	1,82	6,90	8,72
107	Грундиране стени и таван с латексов грунд	кв.м.	1,23	6,93	8,16
108	Грундиране стени и таван със заздравяващ грунд	кв.м.	0,81	4,52	5,33
109	Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд	кв.м.	0,81	3,29	4,10
110	Обработка стени и таван против мухъл	кв.м.	4,22	0,81	5,03
111	Монтаж СКШ	бр.	16,21	0,00	16,21
112	Демонтаж шкаф мивка	бр.	34,65	0,00	34,65
113	Доставка и монтаж шкаф мивка единичен	бр.	29,36	151,13	180,49
114	Доставка и монтаж шкаф мивка двоен	бр.	50,41	175,40	225,81
115	Демонтаж гардероб и стенни шкафове	бр.	10,14	0,00	10,14
116	Сглобяване гардероб / труд /	бр.	15,90	0,00	15,90
117	Демонтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	6,89	0,00	6,89
118	Доставка и монтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	3,39	16,14	19,53
119	Демонтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	5,53	0,00	5,53
120	Доставка и монтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	5,65	21,97	27,62
121	Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20 / 20 см.	бр.	4,86	0,00	4,86
122	Запълване на отвор до 20 / 20 см.	бр.	2,65	8,78	11,43
123	Направа отвор за врата в стена - до 1,0 / 2,0 м.	бр.	5,89	0,00	5,89
124	Изкърпване улеи в под	л.м.	3,32	4,64	7,96
125	Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен	кв.м.	15,19	17,86	33,05
126	Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив	кв.м.	9,45	22,48	31,93
127	Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон	л.м.	1,87	3,42	5,29
128	Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	5,39	0,00	5,39
129	Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	5,08	29,16	34,24
130	Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	4,36	0,00	4,36
131	Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	5,19	24,95	30,14
132	Демонтаж горен автомат за врата	бр.	4,07	0,00	4,07
133	Доставка и монтаж горен автомат за врата	бр.	4,49	34,72	42,21




134	Доставка и монтаж на горен усилен автомат за врата	бр.	7,49	34,72	42,21
135	Демонтаж обикновена панта за алуминиева врата	бр.	4,07	0,00	4,07
136	Доставка и монтаж обикновена панта за алуминиева врата	бр.	2,85	3,42	6,27
137	Демонтаж обикновена панта за PVC прозорец	бр.	4,07	0,00	4,07
138	Доставка и монтаж обикновена панта за PVC прозорец	бр.	3,96	13,55	17,51
139	Демонтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	5,16	0,00	5,16
140	Доставка и монтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	4,12	5,10	9,22
141	Пренасяне подвижно обзавеждане / мебели /	ч.ч.	21,16	0,00	21,16
142	Почистване обект	кв.м.	46,74	0,00	46,74
143	Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци	куб.м.	154,23	0,00	154,23
144	Изнасяне и извозване на подвижно обзавеждане при брак след инвентаризация	куб.м.	154,23	0,00	154,23
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА":				4 979,60

2. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР

цени в лв. без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж укрепващи летви за шкаф с р-ри 60 см /за гардероби/	бр.	2,27	3,20	5,47
2	Прогонка крило на дървен слепен прозорец до 2,0 кв.м.	бр.	2,58	0,00	2,58
3	Прогонка крило на дървен слепен прозорец над 2,0 кв.м.	бр.	3,68	0,00	3,68
4	Прогонка вкопана мартинка с изваждане и поставяне	бр.	3,68	0,00	3,68
5	Прогонка еднокрила дървена врата	бр.	24,85	0,00	24,85
6	Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	1,15	0,00	1,15
7	Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	1,15	0,00	1,15
8	Монтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	2,37	0,00	2,37
9	Монтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	2,37	0,00	2,37
10	Поставяне обикновена панта на врата	бр.	4,97	9,26	14,23
11	Демонтаж летяща панта за дървена врата	бр.	3,68	0,00	3,68
12	Доставка и монтаж летяща панта за дървена врата	бр.	4,12	8,47	12,59
13	Демонтаж обикновена панта шкаф, гардероб и др.	бр.	2,21	0,00	2,21
14	Доставка и монтаж обикновена панта шкаф, гардероб и др.	бр.	1,84	3,46	5,30
15	Изпилване на каршалък / насрещник /	бр.	8,51	0,00	8,51
16	Демонтаж секретна брава със секретен патрон 70 или 90 мм.	бр.	14,46	0,00	14,46
17	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 70 мм.	бр.	7,00	28,24	35,24
18	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 90 мм.	бр.	7,00	31,06	38,06
19	Демонтаж обикновена брава 70 или 90 мм.	бр.	5,65	0,00	5,65
20	Доставка и монтаж обикновена брава 70 мм.	бр.	7,45	20,78	28,23
21	Доставка и монтаж обикновена брава 90 мм.	бр.	7,45	24,85	32,30
22	Подрязване врата отдолу	бр.	23,58	0,00	23,58
23	Обръщане врата / лява-дясна /	бр.	8,36	0,00	8,36
24	Изкърпване около брава с шпертплат до 0,5 кв.м.	бр.	2,15	2,25	4,40
25	Изкърпване около панта до 0,3 кв.м.	бр.	2,66	3,35	6,01
26	Доставка и монтаж мартинка комплект с изваждане на старата	бр.	2,16	1,64	3,80
27	Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапренови уплътнители	л.м.	2,79	1,55	4,34
28	Доставка и монтаж дръжка за слепен прозорец	бр.	2,49	2,38	4,87
29	Подмяна изхвърляща панта на врата на шкаф	бр.	5,01	10,80	15,81
30	Демонтаж мебелна дръжка	бр.	2,10	0,00	2,10
31	Доставка и монтаж мебелна дръжка с два винта	бр.	1,65	2,03	3,68
32	Демонтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	2,78	0,00	2,78
33	Доставка и монтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	3,40	3,82	7,22
34	Прогонка мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	3,68	0,00	3,68



35	Доставка и монтаж райбер за прозорец и врата	бр.	0,88	0,65	1,53
36	Припасване платно врата към стара каса до 2,0 кв.м.	бр.	5,31	3,20	8,51
37	Изкърпване врата с фазер, до 1,0 кв.м, включително материал	бр.	4,02	4,02	8,04
38	Замонолитване счупено платно врата с полиур. пяна, китосване с автокит и шлайфане до 2,0 кв.м.	бр.	1,95	1,47	3,42
39	Изкърпване около кършалък / насрещник /	бр.	1,26	0,80	2,06
40	Доставка и монтаж каршалък / насрещник / за врата	бр.	2,82	5,42	8,25
41	Ремонт брава, включ. демонтаж и монтаж	бр.	9,93	0,00	9,93
42	Демонтаж секретен патрон	бр.	4,74	0,00	4,74
43	Доставка и монтаж секретен патрон	бр.	6,67	24,96	31,63
44	Демонтаж дръжки за врата	бр.	4,74	0,00	4,74
45	Доставка и монтаж дръжки за врата - 7 см.	бр.	6,32	31,06	37,38
46	Доставка и монтаж дръжки за врата - 9 см.	бр.	6,32	31,52	37,84
47	Отваряне на врата без ключ	бр.	11,05	0,00	11,05
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ; "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР:					507,52

3. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР


цени в лв. без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Изработка, доставка и монтаж охранителна метална решетка от квадратен профил 20/20 мм., на фигури 15/35 см.	кв.м.	4,64	5,99	10,63
2	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна, с едностранна ламарина с деб. 1,5 мм., с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	12,70	35,18	47,88
3	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна двустранно, с топлоизолация от минерална вата, с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	12,70	39,95	52,65
4	Демонтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	1,51	0,00	1,51
5	Доставка и монтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	1,51	6,14	7,65
6	Заваряване панта на метална врата до 10 см.	бр.	2,70	2,38	5,08
7	Демонтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	1,82	0,00	1,82
8	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 70 мм.	бр.	1,89	4,33	6,22
9	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	1,89	5,28	7,17
10	Регулиране / прогонка / метална врата / плътна / до 2 кв.м.	бр.	6,18	0,00	6,18
11	Рязане метални тръби, арм. желязо, метални стойки, конзоли и др.	бр.	7,20	0,00	7,20
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР:					153,99

4. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА "ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ"

цени в лв. без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Изрязване на дефектирала част	кв.м	4,66	0,00	4,66
2	Циментова замазка	кв.м	4,14	6,61	10,75
3	Направа на холкери	м	4,04	2,51	6,55
4	Грунд за крълки	кв.м	2,59	4,61	7,20
5	Направа на крълки - мембрана 3 мм	кв.м	8,90	11,49	20,39
6	Хидроизолация на водосборни канали	кв.м	3,94	5,09	9,03
7	Цялостно грундиране	кв.м	2,77	6,11	8,88
8	Нов пласт хидроизолация с посипка	кв.м	8,90	14,97	23,87



9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки	броя	19,73	34,52	54,25
10	Доставка и монтаж на решетки за воронки	броя	8,96	40,79	49,75
11	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	54,75	0,00	54,75
12	Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ	м	8,33	4,36	12,69
13	Направа на армирана замазка до 7 см	кв.м	2,61	4,18	6,79
14	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м	кв.м	11,90	2,83	14,73
15	Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м	кв.м	11,90	2,83	14,73
16	Демонтаж на съществуваща соларна инсталация	бр.	29,52	0,00	29,52
17	Доставка и монтаж на соларна инсталация	бр.	26,25	39,37	65,62
18	Демонтаж на соларен панел	бр.	13,12	0,00	13,12
19	Доставка и монтаж на соларен панел	бр.	29,65	213,26	242,91
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ:					650,19

5. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ


цени в лв. без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед.цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол	бр.	5,39	4,05	9,44
2	Укрепване тоалетна чиния с теракол	бр.	5,59	4,05	9,64
3	Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна	бр.	8,22	0,00	8,22
4	Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал	бр.	28,02	118,99	147,01
5	Демонтаж стояща батерия мивка	бр.	12,46	0,00	12,46
6	Доставка и монтаж стояща батерия мивка - Видима идеал	бр.	12,46	61,27	73,73
7	Демонтаж смесителна душ батерия - стенна	бр.	18,90	0,00	18,90
8	Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал	бр.	27,13	191,16	218,29
9	Доставка и монтаж щанга смесителна душ батерия - стенна - Видима	бр.	9,63	29,16	38,79
10	Демонтаж разпределител за душ	бр.	3,43	0,00	3,43
11	Доставка и монтаж разпределител за душ	бр.	3,51	8,72	12,23
12	Демонтаж душ слушалка	бр.	8,46	0,00	8,46
13	Доставка и монтаж душ слушалка	бр.	8,42	22,38	30,80
14	Демонтаж стойка душ батерия	бр.	7,81	0,00	7,81
15	Доставка и монтаж стойка душ батерия	бр.	8,62	14,48	23,11
16	Смяна глава смесителна батерия мивка и душ батерия включително демонтаж	бр.	4,32	10,01	14,34
17	Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж	бр.	4,41	10,72	15,13
18	Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	4,70	1,95	6,65
19	Смяна лебедка батерия мивка	бр.	4,18	4,03	8,21
20	Демонтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия /шлаух /	бр.	7,34	0,00	7,34
21	Доставка и монтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия / шлаух /	бр.	4,32	9,38	13,70
22	Демонтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	8,83	0,00	8,83
23	Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	9,36	29,36	38,72
24	Реглаж поплавък тоалетно казанче	бр.	4,60	0,00	4,60
25	Смяна камбана за тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	2,49	1,67	4,16
26	Смяна гума за камбана на тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	1,85	1,37	3,22
27	Демонтаж арматура тоалетно казанче	бр.	4,66	0,00	4,66
28	Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче	бр.	3,96	18,10	22,06

29	Смяна бутон казанче моноблок: с демонтаж и монтаж	бр.	2,99	3,96	6,95
30	Смяна палец за душ батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	1,81	3,79	5,60
31	Демонтаж промивен тоалетен автомат, бутонен	бр.	16,85	0,00	16,85
32	Доставка и монтаж промивен тоалетен автомат, бутонен	бр.	20,86	66,76	87,62
33	Доставка и монтаж розетка тоалетен автомат	бр.	1,81	3,57	5,38
34	Доставка и монтаж компенсатор ф 32	бр.	8,85	13,10	21,95
35	Доставка и монтаж компенсатор ф 40	бр.	8,85	15,20	24,05
36	Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50	бр.	6,29	8,94	15,23
37	Доставка и монтаж гумен маншон ф110	бр.	10,37	19,72	30,09
38	Отпушване хоризонтален канал до 10 м.	бр.	32,13	0,00	32,13
39	Отпушване на вертикален канализационен клон до 10 м до 20 м.	бр.	36,00	0,00	36,00
		бр.	24,50	0,00	24,50
40	Отпушване подов сифон	бр.	12,43	0,00	12,43
41	Отпушване сифон тоалетна мивка	бр.	11,52	0,00	11,52
42	Отпушване тоалетна чиния	бр.	24,95	0,00	24,95
43	Отпушване воронки	бр.	16,30	0,00	16,30
44	Отпушване отдушници	л.м.	2,36	0,00	2,36
45	Измиване мазе	кв.м.	5,66	0,00	5,66
46	Отпушване ревизионна шахта в мазе	бр.	32,80	0,00	32,80
47	Направа улей в тухл.зидария с размери до 10 см.	м.	4,29	0,00	4,29
48	Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см.	м.	4,71	0,00	4,71
49	Пробиване отвори до 10 / 10 см. в бетон с деб. до 30 см.	бр.	3,42	0,00	3,42
50	Направа улей от 10 / 10 до 15 / 15 в тухлена зидария	л.м.	1,93	0,00	1,93
51	Направа улей от 20 / 15 до 25 / 20 в бетонна стена	л.м.	4,41	0,00	4,41
52	Пробиване отвори до 40 / 40 в зид 1/2 тухла	бр.	3,34	0,00	3,34
53	Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла	бр.	3,34	0,00	3,34
54	Пробиване отвори над 50 / 50 в зид 1 1/2 тухла	бр.	3,31	0,00	3,31
55	Пробиване отвори от 10 / 10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см.	бр.	3,96	0,00	3,96
56	Възстановяване улеи	л.м.	2,72	0,00	2,72
57	Демонтаж канелка чешмяна	бр.	1,93	0,00	1,93
58	Доставка и монтаж канелка чешмена	бр.	1,93	3,58	5,51
59	Демонтаж самостоятелни фитинги от 1/2" до 2"	бр.	8,62	0,00	8,62
60	Доставка и монтаж самостоятелни фитинги 1/2"	бр.	9,49	7,45	16,94
61	Демонтаж ъглов мини кран	бр.	7,39	0,00	7,39
62	Доставка и монтаж ъглов мини кран	бр.	7,39	9,61	17,00
63	Демонтаж СК 1/2"	бр.	1,93	0,00	1,93
	3/4"	бр.	3,03	0,00	3,03
	1"	бр.	3,64	0,00	3,64
	1 1/4"	бр.	4,78	0,00	4,78
	1 1/2"	бр.	5,92	0,00	5,92
	2"	бр.	7,20	0,00	7,20
	2 1/2"	бр.	8,51	0,00	8,51
64	Доставка и монтаж сферични СК 1/2"	бр.	1,93	3,00	4,93
	3/4"	бр.	3,03	3,91	6,94
	1"	бр.	3,64	7,02	10,66
	1 1/4"	бр.	4,91	7,90	12,81
	1 1/2"	бр.	5,26	10,19	15,45
	2"	бр.	5,71	10,53	16,24
	2 1/2"	бр.	0,88	1,75	2,63
65	Демонтаж ШК 1/2"	бр.	0,97	0,00	0,97
	3/4"	бр.	1,49	0,00	1,49
	1"	бр.	1,93	0,00	1,93
	1 1/4"	бр.	2,19	0,00	2,19
	1 1/2"	бр.	2,46	0,00	2,46
	2"	бр.	2,63	0,00	2,63
	2 1/2"	бр.	2,72	0,00	2,72

66	Доставка и монтаж ШК 1/2"	бр.	1,27	1,16	2,43
	3/4"	бр.	1,27	1,79	3,06
	1 "	бр.	1,27	2,14	3,41
	1 1/4 "	бр.	1,27	2,39	3,66
	1 1/2 "	бр.	1,27	2,77	4,04
	2"	бр.	1,27	2,95	4,22
	2 1/2 "	бр.	1,27	3,47	4,74
67	Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф 1/2 "	л.м.	1,83	0,00	1,83
	3/4 "	л.м.	1,83	0,00	1,83
	1 "	л.м.	1,83	0,00	1,83
	1 1/4"	л.м.	2,05	0,00	2,05
	1 1/2 "	л.м.	2,05	0,00	2,05
	2"	л.м.	2,67	0,00	2,67
	2 1/2 "	л.м.	3,04	0,00	3,04
68	Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби				
	1/2 "	л.м.	2,39	3,02	5,41
	3/4 "	л.м.	2,47	3,08	5,55
	1"	л.м.	2,54	5,10	7,64
	1 1/4 "	л.м.	3,59	5,24	8,83
	1 1/2 "	л.м.	4,10	5,24	9,34
	2"	л.м.	6,06	6,97	13,03
	2 1/2 "	л.м.	7,25	8,35	15,60
69	Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16	л.м.	3,91	0,00	3,91
	20	л.м.	4,19	0,00	4,19
	25	л.м.	4,35	0,00	4,35
	32	л.м.	4,80	0,00	4,80
	40	л.м.	5,45	0,00	5,45
	50	л.м.	5,64	0,00	5,64
	63	л.м.	6,36	0,00	6,36
70	Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.			14,21
			5,85	8,36	
	20	л.м.	7,77	9,54	17,31
	25	л.м.	8,81	11,13	19,94
	32	л.м.	10,05	15,86	25,91
	40	л.м.	10,05	28,34	38,39
	50	л.м.	8,23	31,44	39,67
	63	л.м.	7,66	32,06	39,72
71	Демонтаж водомер	бр.	4,50	20,01	24,51
72	Доставка и монтаж водомер:				
	1,5м 3/4	бр.	9,37	10,08	19,45
	5 м 3/4	бр.	10,31	11,49	21,80
	10м 3/4	бр.	10,31	11,72	22,03
73	Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче	бр.	8,42	0,00	8,42
74	Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м.	бр.	8,12	8,83	16,95
75	Демонтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	6,12	0,00	6,12
76	Доставка и монтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	5,96	10,46	16,42
77	Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	6,70	0,00	6,70
78	Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	14,68	0,00	14,68
79	Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	15,19	19,10	34,29
80	Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50	бр.	8,83	0,00	8,83
81	Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50	бр.	9,49	16,15	25,64
82	Демонтаж подов сифон	бр.	19,81	0,00	19,81
83	Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17/17	бр.	18,43	20,20	38,63
84	Доставка и монтаж декоративна капачка за подов сифон	бр.	6,51	9,54	16,05
85	Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см.	бр.	28,02	0,00	28,02
86	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см,	бр.	18,24	84,02	102,26

87	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна мивка	бр.	3,59	8,93	12,52
88	Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата	бр.	22,48	0,00	22,48
89	Демонтаж тоалетна чиния със запазване на старата	бр.	26,07	0,00	26,07
90	Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане /	бр.	20,55	108,11	128,66
91	Демонтаж моноблок	бр.	24,95	0,00	24,95
92	Доставка и монтаж моноблок - видима идеал	бр.	30,08	172,78	202,86
93	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна чиния	бр.	4,32	8,83	13,14
94	Демонтаж зрм. фламенко моноблок	бр.	10,26	0,00	10,26
96	Доставка и монтаж арм. фламенко моноблок	бр.	13,73	68,80	82,53
96	Демонтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	3,90	0,00	3,90
97	Доставка и монтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	2,80	7,03	9,83
98	Демонтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	11,78	0,00	11,78
99	Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	13,13	18,69	31,83
100	Демонтаж тоалетно казанче	бр.	15,62	0,00	15,62
101	Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л.	бр.	11,29	50,10	61,39
102	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетно казанче	бр.	3,96	5,60	9,55
103	Демонтаж PVC тръби ф 26	л.м.	1,83	0,00	1,83
	Демонтаж PVC тръби ф 32	л.м.	1,83	0,00	1,83
	Демонтаж PVC тръби ф 40	л.м.	1,83	0,00	1,83
	Демонтаж PVC тръби ф 50	л.м.	5,64	0,00	5,64
	Демонтаж PVC тръби ф 110	л.м.	2,63	0,00	2,63
	Демонтаж PVC тръби ф 160	л.м.	2,63	0,00	2,63
104	Доставка и монтаж PVC тръби ф 26	л.м.	1,02	1,78	2,80
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 32	л.м.	1,39	2,39	3,78
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 40	л.м.	1,39	2,91	4,30
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50	л.м.	6,14	7,47	13,61
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110	л.м.	4,05	10,82	14,87
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 160	л.м.	4,56	11,26	15,82
105	Доставка и монтаж дебелостенни PУC тръби Ф 160	л.м.	1,30	1,30	2,60
	Ф200	л.м.	1,30	2,07	3,37
106	Демонтаж камениноаи тръби ф 150	л.м.	0,94	0,00	0,94
	3/4 "	л.м.	1,27	0,00	1,27
	1 "	л.м.	1,51	0,00	1,51
	1 1/4 "	л.м.	1,51	0,00	1,51
	1 1/2 "	л.м.	1,51	0,00	1,51
	2"	л.м.	1,51	0,00	1,51
107	Доставка и монтаж укрепители за ВиК вертикални	бр.	1,29	1,44	2,73
108	Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални	бр.	1,79	1,04	2,83
109	Направа връзка със съществуващ водопровод до 2"	бр.	2,16	7,61	9,77
110	Направа сградна PШ / тухлена /60/60/80 см.	бр.	5,74	8,55	14,29
111	Уплътняване със силикон между тоалетна чиния и PУC тръба	бр.	4,39	3,54	7,93
112	Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2 "	л.м.	1,48	1,22	2,70
	3/4"	л.м.	1,69	1,32	3,01
	1 "	л.м.	1,89	1,39	3,28
	1 1/4 "	л.м.	1,89	1,48	3,37
	1 1/2 "	л.м.	1,96	1,52	3,48
	2"	л.м.	2,06	1,62	3,68
	2 1/2 "	л.м.	2,09	1,69	3,78
113	Изпробване на хоризонтална канализация	л.м.	1,18	0,00	1,18
114	Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби	бр.	2,36	1,58	3,94
115	Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.	1,13	0,81	1,94
	ф 20	л.м.	1,22	0,89	2,11
	ф 25	л.м.	1,22	0,97	2,19
	ф 32	л.м.	1,22	1,79	3,01
	ф 40	л.м.	1,70	1,82	3,52



✓


	ф 50	л.м.	1,95	1,95	3,90
	ф 63	л.м.	2,11	2,03	4,14
116	Почистване водомери от утайка	бр.	2,93	0,00	2,93
117	Направа PVC отводнение ф 50 до 2,0 м.	бр.	4,78	6,08	10,86
118	Доставка и монтаж стеннг колена 1/2 "	бр.	2,66	6,08	8,74
119	Доставка и монтаж преходи 1/2" - ф20	бр.	1,69	2,95	4,64
120	Доставка и монтаж бърза връзка - 1/2 "	бр.	1,69	1,60	3,29
121	Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20x2	л.м.	1,42	2,04	3,46
122	Доставка и монтаж нипеп/ муфа 1/2"	бр.	1,77	1,45	3,22
123	Доставка адаптори за алум. тръба 20x2	бр.	1,77	4,02	5,79
124	Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см.	бр.	7,84	3,52	11,36
125	Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 "	бр.	2,88	3,77	6,65
126	Доставка и монтаж бърза връзка - 1 "	бр.	1,33	2,23	3,56
127	Доставка и монтаж нипел 1 "	бр.	1,65	1,53	3,18
128	Доставка и монтаж тройник 1 " - 1/2 "	бр.	1,65	1,62	3,27
129	Доставка и монтаж преход ф32 -1 "	бр.	1,65	2,00	3,65
130	Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 "	бр.	1,65	2,29	3,94
131	Доставка и монтаж тапа 1/2	бр.	1,29	1,59	2,88
132	Доставка и монтаж тапа 3/4	бр.	1,29	1,71	3,00
133	Доставка и монтаж удължител за батерия 1/2 - 2,0 см	бр.	0,95	3,19	4,14
134	Доставка и монтаж удължител за батерия 3/4 - 2,0 см	бр.	1,22	3,93	5,15
135	Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ	бр.	4,35	4,35	8,70
136	Доставка и монтаж кран ППР ф32	бр.	2,70	6,80	9,50
137	Доставка и монтаж ППР скоба ф32	бр.	2,81	3,16	5,97
138	Направа улей с шир 10 см за PVC ф50 в бетонов под	л.м.	7,83	0,00	7,83
139	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 "	бр.	0,81	16,09	16,90
140	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 "	бр.	0,81	16,09	16,90
141	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4 "	бр.	0,81	16,09	16,90
142	Доставка и монтаж муфа ППР ф63	бр.	1,74	2,12	3,86
143	Доставка и монтаж тещик ППР ф63	бр.	1,74	2,32	4,06
144	Доставка и монтаж коляно ф32	бр.	1,74	3,38	5,12
145	Доставка и монтаж кран ф32	бр.	1,74	3,69	5,43
146	Доставка и монтаж муфа ф32	бр.	1,74	3,86	5,60
147	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка /1/2 "	бр.	9,15	18,92	28,07
148	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка / 1 1/4 "	бр.	9,15	28,65	37,80
149	Доставка и монтаж нипел 1/2 "	бр.	2,58	3,20	5,78
150	Демонтаж аксесоари за баня	бр.	2,44	0,00	2,44
151	Монтаж аксесоари за баня	бр.	5,47	12,71	18,18
152	Доставка и монтаж на PVC тръба, свързваща тоалетно казанче с тоалетна чиния	бр.	15,21	20,13	35,34
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				3332,90

6. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ


цени в лева без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж осветително тяло за баня	бр.	3,46	0,00	3,46
2	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр.	3,46	8,19	11,65
3	Демонтаж плафониера	бр.	2,16	0,00	2,16
4	Доставка и монтаж плафониера	бр.	3,46	8,06	11,52
5	Демонтаж полюлей	бр.	3,46	0,00	3,46
6	Доставка и монтаж полюлей - 3 гнезда	бр.	1,88	3,12	5,00
7	Демонтаж аплик	бр.	7,91	0,00	7,91

8	Доставка и монтаж аплик	бр.	13,50	30,68	44,18
9	Демонтаж фасунга	бр.	6,78	0,00	6,78
10	Доставка и монтаж фасунга	бр.	6,78	6,78	13,56
11	Демонтаж пендел	бр.	3,09	0,00	3,09
12	Доставка и монтаж пендел	бр.	2,17	3,25	5,42
13	Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери	бр.	11,18	0,00	11,18
14	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x18 W - 60 см.	бр.	16,97	21,42	38,39
15	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x36 W - 120 см.	бр.	20,29	24,98	45,27
16	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 2x36 W - 120 см /двойно/	бр.	22,87	36,92	59,79
17	Демонтаж аварийни лампи всички размери	бр.	4,50	0,00	4,50
18	Доставка и монтаж аварийни лампи / за аварийен изход /	бр.	5,62	17,14	22,76
19	Демонтаж пура лум. тяло - всички размери	бр.	4,72	0,00	4,72
20	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 18 W - 60 см.	бр.	2,67	12,21	14,88
21	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W - 120 см.	бр.	3,00	13,42	16,42
22	Демонтаж стартер лум. тяло	бр.	10,83	0,00	10,83
23	Доставка и монтаж стартер лум. тяло	бр.	6,67	10,03	16,70
24	Демонтаж дросел лум. тяло	бр.	7,82	0,00	7,82
25	Доставка и монтаж дросел лум. тяло	бр.	4,74	7,34	12,08
26	Демонтаж осветително тяло LED осветление	бр.	8,44	0,00	8,44
27	Доставка и монтаж осветително тяло LED осветление	бр.	9,75	24,19	33,94
28	Демонтаж датчик LED осветление	бр.	7,03	0,00	7,03
29	Доставка и монтаж датчик LED осветление	бр.	9,28	17,94	27,22
30	Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 A	бр.	2,20	7,25	9,45
31	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", за открит монтаж	бр.	5,34	10,68	16,02
32	Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" за скрита инсталация	бр.	5,34	10,68	16,02
33	Демонтаж колонен контакт	бр.	5,95	0,00	5,95
34	Доставка и монтаж колонен контакт	бр.	6,46	17,17	23,63
35	Демонтаж дефектотокова защита	бр.	14,58	0,00	14,58
36	Доставка и монтаж дефектотокова защита	бр.	17,15	54,26	71,41
37	Доставка и монтаж ел. разклонител	бр.	2,44	7,55	9,99
38	Доставка и монтаж звънчев бутон, 12 V	бр.	1,64	4,17	5,81
39	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип A1-100A, триполюсен	бр.	13,50	0,00	13,50
40	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип A1-100A, триполюсен	бр.	26,60	160,73	187,33
41	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип A2-250A	бр.	13,13	0,00	13,13
42	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип A2-250A	бр.	13,13	87,89	101,02
43	Демонтаж високомощен предпазител 160-400A	бр.	13,13	0,00	13,13
44	Доставка и монтаж високомощен предпазител 160-400A	бр.	15,00	94,63	109,63
45	Демонтаж основа за високомощен предпазител 160-400A	бр.	15,00	0,00	15,00
46	Доставка и монтаж основа за високомощен предпазител 160-400A	бр.	14,53	100,44	114,97
47	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 25A, с топяема жичка	бр.	3,05	6,80	9,85
48	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63A, с топяема жичка	бр.	3,05	9,75	12,80
49	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16A	бр.	3,05	9,75	12,80
50	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 25A	бр.	6,67	23,20	29,88
51	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63A	бр.	3,05	11,67	14,72
52	Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт	бр.	4,62	0,00	4,62
53	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация	бр.	5,13	12,83	17,96
54	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация	бр.	5,13	12,32	17,45
55	Демонтаж брава с електрически насрещник за врата	бр.	2,95	0,00	2,95
56	Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата	бр.	2,95	8,95	11,90
57	Ремонт брава с електрически насрещник	бр.	5,57	0,00	5,57
58	Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	4,22	0,00	4,22
59	Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	7,03	35,43	42,46
60	Демонтаж електромер	бр.	18,48	0,00	18,48
61	Доставка и монтаж електромер монофазен двутарифен ДТ10/40	бр.	25,26	118,07	143,33




62	Доставка и монтаж часовник за електромер	бр.	4,73	24,80	29,53
63	Демонтаж домофон	бр.	1,38	0,00	1,38
64	Доставка и монтаж домофон	бр.	1,38	2,88	4,26
65	Демонтаж ел. звънец 12 V	бр.	1,02	0,00	1,02
66	Доставка и монтаж ел. звънец 12 V	бр.	0,40	1,75	2,15
67	Откриване повреда в звънчева инсталация	бр.	5,91	0,00	5,91
68	Откриване повреда в домофонна инсталация	бр.	5,91	0,00	5,91
69	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка	л.м.	2,86	6,30	9,16
70	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка	л.м.	2,86	6,30	9,16
71	Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	2,87	22,41	25,28
72	Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	1,34	6,56	7,90
73	Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв мм	бр.	8,40	0,00	8,40
74	Изкърпване мазилка по канали	кв.м	0,47	1,79	2,26
75	Демонтаж петтактов ключ / пекарни, печки, скарни, елом /	бр.	1,40	0,00	1,40
76	Доставка и монтаж петтактов ключ / пекарни, печки, скарни, елом /	бр.	1,40	0,85	2,25
77	Демонтаж ел. реотани за пекарни	бр.	1,49	0,00	1,49
78	Доставка и монтаж ел. реотани за пекарни до 1600 W	бр.	7,68	15,32	23,00
79	Пренавиване на плочи / 30x30-ел.печка ЕП-61 / с ел.спирали	бр.	11,16	12,64	23,80
80	Подмяна ел.тръбен нагревател / пекарна "Пауталия" /	бр.	6,98	12,81	19,79
81	Подмяна или релаж термостат / пекарни, печки /	бр.	3,97	6,36	10,33
82	Подмяна ел.нагревател на скара до 1600 W	бр.	5,05	9,32	14,37
83	Подмяна клавишен ключ на скара - едностепенен	бр.	3,35	5,48	8,83
84	Монтаж дръжки / пекарни /	бр.	2,49	4,20	6,69
85	Подмяна панти и врати / пекарни /	бр.	4,69	6,33	11,02
86	Смяна сигнална лампа / пекарни, печки, скарни, еломи /	бр.	2,49	4,62	7,11
87	Подмяна уплътнители-термоустойчиви до 2 м./ пекарни, печки, скарни/	бр.	2,66	5,54	8,20
88	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /до 1,60 м/	бр.	5,12	9,48	14,60
89	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /над 1,60м/	бр.	6,26	12,60	18,86
90	Почистване дюзи съдомиялна	бр.	3,28	0,00	3,28
91	Почистване вентилационни филтри с размер до 0,50 кв.м.	бр.	4,92	0,00	4,92
92	Полагане пров. СВТ до 4 x 6 мм2 - открито със скоби ПКМ	л.м.	1,77	5,04	6,81
93	Полагане пров. СВТ до 4x16 мм2 - открито със скоби ПКМ	л.м.	2,80	20,00	22,80
94	Доставка и монтаж трифазен ел. контакт открита инсталация	бр.	3,54	1,65	5,19
95	Лампен и контактен излаз - открит до 6 м.	бр.	1,92	5,35	7,27
96	Лампен и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м.	бр.	1,92	5,52	7,44
97	Лампен и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м.	бр.	1,92	5,52	7,44
98	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2	бр.	4,92	0,00	4,92
99	Изпитване импеданс на контур "фаза-нула"	бр.	3,10	0,00	3,10
100	Свързване пров. към съоръжение до 6 мм2	бр.	5,42	0,00	5,42
101	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм.	л.м.	1,72	3,72	5,44
102	Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм,	бр.	1,72	2,62	4,34
103	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм.	л.м.	1,72	4,03	5,75
104	Пробиване отвор в тухлена или бет. стена до 10 см.	бр.	3,20	0,00	3,20
105	Направа улей в циментова замазка с размер 10/10 см.	л.м.	1,48	0,00	1,48
106	Демонтаж пров. до 6 мм2	л.м.	2,07	0,00	2,07
107	Откриване и отстраняване повреда в ел. инсталация	бр.	45,89	0,00	45,89
108	Демонтаж прожектор с халогенна пура	бр.	2,81	0,00	2,81
109	Доставка и монтаж прожектор с халогенна пура до 500 W	бр.	4,22	10,01	14,23
110	Смяна на основни високомощни предпазители	бр.	4,94	0,00	4,94
111	Доставка и монтаж лустерклеми до 10 мм.	бр.	1,37	2,74	4,11
112	Смяна трифазен щепсел	бр.	2,47	2,74	5,21
113	Доставка и монтаж щепсел 25А	бр.	1,27	7,02	8,29
114	Демонтаж, доставка и монтаж автом. прекъсвач АЗ - 500А	бр.	2,30	7,02	9,32
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО"				
	ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				2029,45




7. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

цени в лева без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела до 50 бр.	бр.	68,58	0,00	68,58
2	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела над 50 бр.	бр.	85,77	0,00	85,77
3	Допълване на отопл. инсталация и обезвъздушаване	бр.	78,43	0,00	78,43
4	Изпразване на отопл.инсталация до:				
	- 20 бр. отоплителни тела	бр.	22,64	0,00	22,64
	- 50 бр. отоплителни тела	бр.	24,56	0,00	24,56
	- над 50 бр. отоплителни тела	бр.	28,92	0,00	28,92
5	Обезвъздушаване на отоплително тяло	бр.	18,48	0,00	18,48
6	Размразяване на тръби	л.м.	8,04	0,00	8,04
7	Доставка и монтаж алуминиев радиатор 600 мм. височина - 10 лидера	бр.	22,58	190,55	213,13
8	Доставка и монтаж на чугунен радиатор до 10 глйдера и височина 500 мм.	бр.	10,30	81,00	91,30
9	Демонтаж панелен радиатор до 2 м.	бр.	15,09	0,00	15,09
10	Демонтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	5,62	0,00	5,62
11	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	6,21	15,58	21,79
12	Демонтаж на укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	2,91	0,00	2,91
13	Доставка и монтаж укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	3,43	3,48	6,91
14	Промиване филтри на топла вода	бр.	9,37	0,00	9,37
15	Промиване филтри на топломер	бр.	9,37	0,00	9,37
16	Промиване филтри на разходомер	бр.	9,37	0,00	9,37
17	Промиване филтри на утайник	бр.	9,37	0,00	9,37
18	Заварка на разширителен съд с дължина на заварката до 20 см.	бр.	12,35	1,86	14,21
19	Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2 ", в сгради	л.м.	2,59	0,00	2,59
20	Демонтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	2,59	0,00	2,59
21	Демонтаж на стоманени тръби 1 ", в сгради	л.м.	2,59	0,00	2,59
22	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	3,30	0,00	3,30
23	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	3,30	0,00	3,30
24	Демонтаж на стоманени тръби 2 ", в сгради	л.м.	3,30	0,00	3,30
25	Демонтаж на стоманени тръби над 2 ", в сгради	л.м.	3,85	0,00	3,85
26	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм.	л.м.	2,74	3,47	6,21
27	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 20 мм.	л.м.	3,15	4,65	7,80
28	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм.	л.м.	3,15	5,20	8,35
29	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм.	л.м.	3,87	6,39	10,26
30	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм.	л.м.	3,87	7,45	11,32
31	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1/2 ", в сгради	л.м.	1,45	8,15	9,60
32	Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	3,56	4,85	8,41
33	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 " в сгради	л.м.	3,56	5,10	8,66
34	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	3,56	6,30	9,86
35	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	3,90	6,98	10,88
36	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм., в сгради	л.м.	4,58	7,65	12,23
37	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм., в сгради	л.м.	4,58	8,74	13,32
38	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм., в сгради	л.м.	4,58	9,81	14,39
39	Доставка и монтаж СК 1 " с изпразнител	бр.	2,93	1,83	4,76
40	Доставка и монтаж СК 1 1/4 " с изпразнител	бр.	2,93	7,73	10,66
41	Доставка и монтаж СК 1 1/2 " с изпразнител	бр.	2,93	9,25	12,18
42	Доставка и монтаж СК 2 " с изпразнител	бр.	2,93	11,14	14,07



43	Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. вложка. ф 16, до 1 м	бр.	2,93	4,79	7,72
44	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2 "	бр.	4,45	6,66	11,11
45	Заварка на лукната тръба на място с дълж. на заварката до 20 см.	бр.	2,74	1,62	4,36
46	Изпробване на водно отопление над 50 отопл. тела за откриване на дйфекти	бр.	15,10	0,00	15,10
47	Почистване на вентилационна инсталация / филтри / за студ. столове	кв.м.	5,76	0,00	5,76
48	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор с височина до 700 мм.:				
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	11,82	0,00	11,82
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	13,55	0,00	13,55
49	Демонтаж чугунен радиатор:				
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	6,08	0,00	6,08
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	8,89	0,00	8,89
50	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 "	бр.	8,62	17,56	26,18
51	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2 "	бр.	8,89	15,25	24,14
52	Доставка и монтаж на черни газови тръби				
	1/2"	л.м.	2,95	3,70	6,65
	3/4"	л.м.	3,02	4,05	7,07
	1 "	л.м.	3,20	4,20	7,40
	1 1/4 "	л.м.	3,30	4,33	7,63
	1 1/2 "	л.м.	3,40	4,43	7,83
	2"	л.м.	3,49	4,50	7,99
	2 1/2"	л.м.	3,49	4,63	8,12
	3"	л.м.	3,49	5,64	9,13
53	Доставка и монтаж на безшевни тръби:				
	Ф 57/4	л.м.	4,31	9,19	13,50
	Ф 76/4	л.м.	4,31	11,39	15,70
	Ф 89/4	л.м.	5,65	11,51	17,16
	Ф 102/4	л.м.	7,25	12,80	20,05
	Ф 108/4	л.м.	7,25	13,10	20,35
54	Направа на студена проба на отоплителна инсталация /за отоплително тяло /	бр.	5,81	0,00	5,81
55	Демонтаж радиатор със затапване на аншлуси	бр.	11,86	0,00	11,86
56	Корекция на аншлуси при промяна вида и типа на радиатора	бр.	6,98	0,00	6,98
57	Смяна на един глидер до 600 мм.	бр.	12,50	13,80	26,30
58	Пробиване на отвори в стари зидове 1 тухла с размери:				
59	20/20 см.	бр.	3,61	0,00	3,61
	30/30 см.	бр.	4,24	0,00	4,24
	40/40 см.	бр.	4,83	0,00	4,83
60	Пробиване на отвори в стари зидове 1 1/2 тухла с размери:				
	20/20 см.	бр.	4,08	0,00	4,08
	30/30 см.	бр.	4,57	0,00	4,57
	40/40 см.	бр.	4,98	0,00	4,98
61	Пробиване на отвори в бетонова плоча с размери.				
	20/20 см.	бр.	4,87	0,00	4,87
	30/30 см.	бр.	5,17	0,00	5,17
	40/40 см.	бр.	5,49	0,00	5,49
62	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1/2 "	л.м.	1,64	1,71	3,35
63	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 3/4 "	л.м.	1,64	1,71	3,35
64	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 "	л.м.	1,64	1,71	3,35
65	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/4 "	л.м.	1,64	1,87	3,51
66	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/2"	л.м.	1,64	1,87	3,51
67	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 "	л.м.	1,64	1,87	3,51
68	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 1/2"	л.м.	1,64	1,98	3,62
69	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 32 мм	л.м.	1,81	2,24	4,05
70	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 57 мм.	л.м.	1,89	2,95	4,84



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

71	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 89 мм,	л.м.	1,99	3,15	5,14
72	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 108 мм.	л.м.	2,08	3,85	5,93
73	Демонтаж, доставка и монтаж радиатоони тапи 1 1/4 "	бр.	5,71	5,43	11,14
74	Запълване, замазване, шпердашване от двете страни на отвори за тръби в тухлен зид с размер на отворите:				
	До 20/20 см.	бр.	1,97	2,52	4,49
	До 30/30 см.	бр.	1,97	3,12	5,09
	До 40/40 см.	бр.	1,97	3,57	5,54
75	Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в бетон с размер на отворите:				
	До 20/20 см.	бр.	3,31	3,60	6,91
	До 30/30 см.	бр.	3,31	3,91	7,22
	До 40/40 см.	бр.	3,31	4,12	7,43
76	Доставка и монтаж на спирателен вентил:				
	1/2"	бр.	2,53	3,79	6,32
	3/4"	бр.	2,88	4,03	6,91
	1 "	бр.	2,97	4,27	7,24
	1 1/4"	бр.	3,20	4,50	7,70
	1 1/2 "	бр.	3,52	4,74	8,26
	2"	бр.	1,30	1,18	2,48
77	Доставка и монтаж на спирателен вентил с изпразнител:				
	1/2 "	бр.	2,13	3,79	5,92
	3/4"	бр.	2,49	4,03	6,52
	1 "	бр.	2,60	4,27	6,87
	1 1/4"	бр.	2,84	4,48	7,32
	1 1/2 "	бр.	2,96	4,61	7,57
	2"	бр.	3,52	9,18	12,70
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				1492,20
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ЧАСТИ:				13145,85

Изготвил

Д

